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1. TÍTULO 

Contratação de obra de recuperação estrutural da ponte Vicente da Fontoura, localizada na 

Avenida Ipiranga, no município de Porto Alegre – RS. 

O Projeto Básico para os serviços está anexado ao processo SEI 23.0.000036999-3, 

composto pelos seguintes itens: 

• Projeto Básico; 

• Anotação de responsabilidade técnica (ART); 

• Desenhos técnicos (Levantamento de anomalias e Geometria da obra); 

• Relatório de Patologia; 

• Relatório de terapia – Projeto de recuperação; 

• Memorial de cálculo de quantidades; 

• Orçamento; 

• Cronograma físico-financeiro de acordo com o projeto executivo; 
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2. IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO OBJETO 

A Ponte – Ipiranga x Vicente da Fontoura está situada na interligação da Avenida 

Ipiranga com a Rua Vicente da Fontoura, no bairro Santana, no município de Porto Alegre 

– RS, conforme ilustrado nos mapas a seguir: 

 
Mapa de localização da Ponte – Ipiranga x Vicente da Fontoura na cidade de Porto 

Alegre - RS 

   
Imagem aérea de localização da Ponte – Ipiranga x Vicente da Fontoura, na cidade de Porto 

Alegre - RS. 
Fonte: Google Earth. 

Coordenadas Geográficas: 

Latitude: 30°02’47’’S 

Longitude: 51°11’51’’W 
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Trata-se de uma obra de arte especial com características de trem tipo TB-24, com 

alinhamento retilíneo e normal ao obstáculo. 

A Ponte possui extensão total de 24,60m composta por 01 (um) vão isostático, em concreto 

armado. Seu arranjo estrutural é do tipo grelha composto por 03 (três) vigas longarinas 

contraventadas por 05 (cinco) vigas transversinas. Tais longarinas estão engastadas na 

mesoestrutura. Além da existência de lajes e lajes em balanço, nas laterais Leste e Oeste, 

existem fechamentos laterais. 

Transversalmente ela apresenta largura total entre 14,40 e 14,80m, compreendida por uma 

faixa de rodagem, sentido Sul, totalizando 9,40m de largura útil, além de passeios e 

guarda-corpos em ambas as laterais da OAE. 

Os encontros são constituídos por aterro compactado (terrapleno) apoiados nas estruturas 

de encontro (cortinas em concreto armado e muros de contenção em concreto armado e 

pedra argamassada). As cortinas se encontram engastadas nas vigas longarinas 

(superestrutura). 

Os taludes sob a projeção, contidos por muros de contenção dos encontros. Taludes 

laterais, contidos por muros de contenção e berma revestida por concreto. 

O pavimento sobre a obra é do tipo rígido e tipo flexível na aproximação dos encontros. Os 

passeios de concreto em ambas as laterais da OAE possuem revestimento em ladrilho 

hidráulico, em toda a sua extensão. 

Os guarda-corpos existentes são constituídos por módulos de concreto armado e por 

pedras em granito. 

A OAE apresenta 02 (duas) juntas de encontro posicionadas em ambas as extremidades 

do tabuleiro. 

Este projeto básico tem por objetivo apresentar os requisitos básicos para a contratação da 

obra de recuperação estrutural da ponte Vicente da Fontoura, localizada na Avenida 

Ipiranga com a Rua Vicente da Fontoura. 

O tipo de licitação é por menor preço. 

3. JUSTIFICATIVA 

A contratação da obra de recuperação estrutural da ponte Vicente da Fontoura justifica-se 

com base no quadro patológico, que requer uma intervenção de caráter corretivo – diante 

das anomalias levantadas e cadastradas na inspeção especial realizada nesta estrutura. 

Tais anomalias comprometem a segurança estrutural, sem risco iminente, e a sua vida útil 

e ainda geram desconforto ao usuário. 
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A estrutura da ponte encontra-se em um estado de degradação que reflete na condição 

estrutural, assim como no desempenho como obra de arte especial. 

Ao longo do tempo, esta ponte se deteriorou, sem que tivesse ocorrido alguma manutenção 

preventiva. E esta contratação visa, através da obra de recuperação estrutural, não só 

estabelecer as condições de segurança estrutural, funcionalidade e durabilidade, garantir, 

no máximo período possível, a funcionalidade e resposta estrutural da obra de arte 

especial. 

Pelo fato da obra ser de baixa complexidade e não ser de grande vulto, não há 

necessidade da participação de empresas sob a forma de consórcio. 

4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Abaixo será apresentada uma sequência resumida das etapas de recuperação a serem 

seguidas, levando em consideração as metodologias citadas no relatório de terapia RT-

332-005-002: 

 Mobilização da obra, incluindo a instalação do canteiro de obras; 

 Desvio de tráfego e sinalização; 

 Recuperação da superestrutura; 

 Recuperação dos encontros; 

 Recuperação do pavimento e juntas; 

 Recuperação dos passeios; 

 Recuperação dos guarda-corpos; 

 Execução de pintura para tratamento superficial; 

 Desmobilização da obra. 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Os procedimentos detalhados de cada recuperação é parte integrante no relatório de 

terapia RT-332-005-002. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A entrega da proposta implica na aceitação integral e irretratável das condições técnicas e 

dos termos do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 

A contratada é responsável por toda a estrutura e custos operacionais necessários à 

execução da obra objeto desta contratação, incluindo a estrutura física, o corpo técnico, as 

equipes e instalações, de apoio, os equipamentos, o pagamento dos impostos e 
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obrigações trabalhistas de seus colaboradores, os insumos, as taxas e emolumentos 

necessários a todos os encaminhamentos necessários. Será de obrigação da contratada 

ao final da execução da obra apresentar projeto “As built”, relatório e/ou relatório fotográfico 

abrangendo as etapas de execução. 

A contratada deverá apresentar os comprovantes de responsabilidade técnica para a 

execução da obra, registrado junto ao CREA em nome do profissional responsável, ficando 

as despesas decorrentes destes ou outros emolumentos e taxas à cargo dela. 

Um Engenheiro Civil será responsável, em nome da empresa, pela coordenação da equipe 

e pela relação contratual com o Município, devidamente credenciado por meio de ART e 

preposto aceito pelo MUNICÍPIO, para representá-lo na execução do Contrato. Este 

Responsável Técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação. 

7. OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

Todos os trabalhos terão constante acompanhamento do corpo técnico do Município de 

Porto Alegre por meio da fiscalização dos serviços, a ser realizada pela EOAE/SMOI. 

Todas as execuções e serviços são passíveis da análise e da aprovação ou não por parte 

da fiscalização, ficando os contratados responsáveis pelos ajustes solicitados até que se 

julgue o resultado tecnicamente adequado. 

Os serviços realizados a contento, serão aferidos através de folha de medição emitida 

pelos fiscais. 

8. PRAZO 

Baseado no cronograma físico financeiro elaborado, o prazo de execução dos serviços é 

de 120 dias, a contar da assinatura da ordem de início. 

9. REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução dos serviços a serem prestados, conforme define artigo 6º da lei nº 

8.666, será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

Quanto ao inc. VI do art. 49 da Lei Complementar nº 881/2020, o cliente é a fiscalização da 

contratante, com obrigação que contam no projeto básico, devendo realizar as medições 

dos serviços e atestar pela qualidade dos mesmos". 

10. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

A contratada deverá possuir registro no conselho regional de engenharia e agronomia 

(CREA). 
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• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

Indicação e qualificação de 01 (um) responsável técnico (Engenheiro), com demonstração 

de vínculo, por relação de emprego, sociedade, direção, administração, por contrato de 

prestação de serviços, genérico ou específico, ou ainda pela Certidão de Registro do 

licitante no CREA, desde que nesta Certidão conste o nome do(s) profissional(is), na 

condição de responsável(is) técnico(s) do licitante, que se responsabilizará pela execução 

de todas as etapas do processo. Deverá haver a comprovação do responsável técnico para 

desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto licitado no que tange às 

características (vide item 2) e prazo (vide item 8), mediante a apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico emitida pelo CREA, para os serviços de execução de Obras de Artes 

Especiais, propriamente em obra de recuperação estrutural. 

11. SUBCONTRATAÇÃO 

A Contratada, na execução dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 

neste Contrato e legais, poderá subcontratar, em parte o objeto do presente Contrato, se 

for conveniente para a Administração Municipal, mediante prévia e escrita autorização do 

Contratante, exceto para as obras ou serviços para os quais foi exigida a apresentação de 

capacidade técnica. 

A contratada é a única e exclusiva responsável pela gestão contratual e cumprimento das 

obrigações legais e trabalhistas de seus subcontratados. 

A contratada proponente permanece sendo responsável pela execução de todos os itens 

previstos no edital, bem como pelo gerenciamento da execução da obra, assumindo plena 

responsabilidade pela adequação dos serviços executados e pela interlocução com seus 

subcontratados. 

12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Conforme acórdão 2622/2013 do TCU, a medição e pagamento relativos à administração 

local serão efetuados de acordo com o percentual executado dos serviços, ou seja, os 

pagamentos serão proporcionais à execução financeira da obra. 

13. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverão estar de acordo com as normas 

técnicas vigentes da ABNT e normas e especificações técnicas dos órgãos reguladores 

competentes. 

Caso os serviços/obras/projetos possuam interferência com a rede de Iluminação Pública, 

solicitar à EAT-CIP informações técnicas para os devidos ajustes que se façam 

necessários. 
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14. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A contratada deverá participar de todas as reuniões presenciais na municipalidade de Porto 

Alegre /RS que se fizerem necessárias, sempre que for solicitado a sua presença pela 

contratante. Todas as reuniões deverão ser acompanhadas pelo coordenador, membros da 

fiscalização e pelos profissionais da contratada. 

Será previsto a permanência de um técnico de segurança do trabalho durante todos os 

serviços. 

A fiscalização dos serviços, indicada pela SMOI/PMPA, poderá emitir ordens de serviços, 

comunicações, notificações de infração à empresa contratada durante a realização dos 

serviços. 

A fiscalização poderá embargar os trabalhos no caso de observar alguma irregularidade de 

descumprimento das normas técnicas vigentes ou quando as ordens não forem 

devidamente acatadas. 

 

03/08/2023 

 

Lisandra Fraga Limas 

Engenheira EOAE 

Matrícula: 1498860 

Ricardo Barbedo Mesquita 

Engenheiro EOAE 

Matrícula: 69210 

 


