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1. APRESENTACAO

O presente Projeto Basico - PB tem como
objetivo a contratacdo Infraestrutura e
Pavimentacdo de Diversas vias da
Loteamento Chapatral, conforme lista

constante no Apéndice | deste documento.

As vias para as quais serdo elaborados os
Projetos Executivos seguindo os critérios do
tema “Pavimentagao” do Orgcamento
Participativo, no qual podem ser contempladas
obras de microdrenagem drenagem de estradas,
pavimentacao, substituicdo e/ou implantacéo de
redes de agua e de esgoto cloacal. Tais obras
séo avaliadas de acordo com a necessidade de

cada via.

A elaboracao deste PB é de responsabilidade da
Coordenacdo de Projetos Viarios — CPV,
subordinada da Diretoria de Projetos e Obras
Viarias - DPOV da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura — SMOI.

Processos SEl relacionados:
23.0.000012905-4 (URBANISMO -
REGULARIZACAO FUNDIARIA: REURB -

Regularizacdo de Loteamento)
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2. OBJETO

Contratacdo de empresa para a elaboracdo dos Projetos Executivos das
obras de contratacdo Infraestrutura e Pavimentacdo de Diversas vias do

Loteamento Chapatral.

2.1. Especificacdo do Objeto
Compbe o objeto 8 (oito) vias publicas, com seus respectivos trechos, de
acordo com a lista constante no Apéndice | deste Projeto Basico - PB.

O escopo do Projeto Executivo de cada via a ser beneficiada, compreende o
detalhamento necessario para a perfeita execucao de todas as obras, devendo constar
como produto final, dentre outros julgados necessarios, 0s seguintes Projetos

Componentes:
I. Projeto Executivo Geométrico;
II. Projeto Executivo de Pavimentag&o;
lll. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

IV. Projeto Executivo de Contencéo.
Os projetos componentes constantes deste subitem deverdo detalhar, além do
eixo das vias a serem beneficiadas, todas as obras necessarias para as intersecfes

viarias contidas no trecho de abrangéncia dos Projetos Executivos de todas as vias

constantes no Apéndice I.
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3. JUSTIFICATIVA

A contratagdo de Projetos Executivos das obras de Infraestrutura e
Pavimentacdo das vias do Loteamento Chapatral visa levar dignidade ao territério
carente de infraestrutura. A execucdo de pavimentacdo e drenagem das vias do
loteamento, além de garantir uma melhor circulacdo para pedestres e veiculos,
qualificam a vida e a saude da comunidade, minimizando a poeira, 0 barro e 0 acimulo

de &gua, que sao vetores de transicdo de doencas.

O Loteamento Chapatral iniciou o processo de Regularizacdo Fundiaria em
2006, através do Processo 002.314890.00.4.00000.

O Projeto Urbanistico foi aprovado, conforme Parecer CTARF 037/2016, em 2016.

Em 10/03/21, foi instaurada REURB-S (Regularizacdo Fundiaria Urbana de
interesse social), a qual abrange medidas juridicas, urbanisticas, ambientais e sociais
destinadas a incorporacdo dos nucleos urbanos informais ao ordenamento territorial

urbano e a titulacdo de seus ocupantes.

Apenas em 09/08/23 foi emitida a CERTIDAO DE REGULARIZACAO
FUNDIARIA - LOTEAMENTO CHAPATRAL, que consta no SEI 21.0.000033196-9.

Conforme Despacho 25717470 e Despacho 25720890 foi determinado pelo
GS-SMOI a contratacdo dos Projetos de Infraestrutura e Pavimentacdao do Loteamento

Chapatral.
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4. CONSIDERACOES INICIAIS

Os Projetos Executivos das diversas obras de infraestrutura e pavimentagéo
conforme especificacdo constante no objeto deste PB, doravante denominado
simplesmente Projeto Executivo, serdo compostos por todos 0s projetos componentes
de cada via a ser beneficiada com as obras de infraestrutura e pavimentacéo, conforme

definido no subitem 2.1 deste PB.

Durante a elaboracdo do Projeto Executivo, as etapas concluidas deverdo ser
analisadas e liberadas pelos fiscais designados, considerando o cronograma fisico-
financeiro apresentado na proposta ofertada pela a futura empresa contatada,

doravante denominada Licitante Vencedora.

Os Fiscais, especialmente designados para 0 acompanhamento dos trabalhos,
serdo parte da doravante denominada Equipe de Fiscalizacdo e também serdo os
responsaveis pela medicdo e a aprovacao das faturas para o pagamento, assim como
pela emissdo de ordens de servicos, comunicacfes e notificacbes de infracdo a

Licitante Vencedora nos termos da legislacéo vigente.

O Projeto Executivo tem como objetivo fornecer os elementos necessarios para
a implantacdo inequivoca das obras de infraestrutura e pavimentacdo, o qual devera
incluir no seu escopo todas as intersecfes, pavimentadas ou ndo, das vias transversais

com as vias discriminadas no objeto deste PB.

As vias relevantes que acessam 0 eixo principal das vias, objeto deste PB,
deverdo ser detalhadas numa extensédo de 20 m (vinte metros). Sendo assim, 0s custos

destes detalhamentos ja deverdo estar incluidos no preco do objeto.

As vias e acessos de menor relevancia também deverao fazer parte do escopo
do Projeto Executivo. Contudo, tais vias e acessos deverao ter seu projeto detalhado

numa extensado de 10 m (dez metros).

Na concepcao do Projeto Executivo deverao ser tomados os devidos cuidados
no que diz respeito a compatibilidade dos projetos componentes, em especial nas cotas

de encaixe das vias principais com as vias transversais.
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Nas vias transversais ndo pavimentadas, com o objetivo de evitar-se o arraste
de materiais para o leito das vias principais, devera ser prevista a pavimentacdo na

extensdo de, no minimo, 5 m (cinco metros), a critério da Equipe de Fiscalizagao.

A situacao existente na area de influéncia direta do Projeto Executivo, assim
como o alinhamento existente de cada via, deverao ser o ponto de partida para o0 novo
tracado viario, de forma que sejam preservadas as construcbes consolidadas

(licenciadas ou n&o), as redes de servico e a vegetacao arboOrea existente.

As condicbes existentes de acesso e drenagem dos lotes devem ser
preservadas sempre que possivel, restringindo quaisquer alteracdes para as situacdes
em que eventuais modificacdes no sistema existente sejam estritamente necessarias,

garantindo os principios da viabilidade técnica e da economicidade.

Durante a elaboracdo do Projeto Executivo sempre que detectado a nao
exequibilidade da implantagdo definitiva das obras em etapa Unica, em determinado
trecho da via, devera ser indicada a implantacdo parcial em etapas com os devidos

detalhamentos que viabilizem e/ou facilitem a implantacéo do projeto.

Todos os projetos componentes parte integrante do Projeto Executivo, deverao
ser aprovados e licenciados, quando couber, em todas as instancias necessarias, tais
como: Secretarias, Departamentos, Empresas Publicas, Conselhos, Comissdes,
Concessionarias, operadoras de servicos publicos ou privados, dentre outras. Para
tanto, todos os encaminhamentos e pagamento de taxas e/ou emolumentos serdo de

responsabilidade exclusiva da Licitante Vencedora.

Todos o0s projetos componentes também deverdo estar acompanhados da
devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT, ou de documento equivalente expedido pelo conselho de classe ao

qual pertence o respectivo profissional técnico.

A Licitante Vencedora devera executar quaisquer ajustes necessarios ao
devido licenciamento dos projetos componentes a qualquer tempo, com vistas a

implantacéo do projeto e plena aceitacdo por parte do 6rgao financiador, se for o caso.
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Para atendimento prévio e preventivo da necessidade citada no paragrafo
anterior, a Licitante Vencedora devera cumprir as determinagdes constantes neste PB,
bem como eventuais recomendacfes adicionais para a celebracdo de Contrato de
Repasse ou Termo de Compromisso com o 6rgéo financiador federal ou internacional,
para acesso a verba do Orcamento Geral da Unido ou de fonte de financiamento
estrangeira. Neste caso a documentacdo técnica de engenharia, ou seja: O Projeto
Executivo, devera atender as regulamentacdes e fichas de verificacdo preliminar para

operacoes de repasse de verbas federais ou internacionais, se for o caso.

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto Executivo, conforme
constante no objeto deste PB, desde a andlise de alternativas até a aprovacao do
produto final serd fiscalizado por representantes de cada Empresa, Secretaria e
Departamento envolvido. Caso haja impacto em atividade gerida por 6rgdo sem
representagcdo na Equipe de Fiscalizagéo, tais como: ensino, turismo, cultura, dentre

outros, o mesmo devera ser cientificado.

A Equipe de Fiscaliza¢do, ou quem esta indicar, fornecera todos os elementos
disponiveis e em condi¢cdes de contribuir para a elaboracdo do Projeto Executivo, tais
como:

I. O Projeto Basico;

[I. Alinhamento do PDDUA,;

lll. Cadastro das redes de &gua e esgotamento sanitario;

IV. Cadastro da rede de drenagem pluvial.

Desde ja fica indicado como referéncias principais, para a elaboracdo do

Projeto Executivo, as seguintes fontes:

I Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Municipio de
Porto Alegre — PDDUA (LC 434/1999 e seus complementos);

ii.  Os Planos Diretores Setoriais do Municipio de Porto Alegre, tais como:
Acessibilidade, Drenagem Urbana, Residuos Sélidos, Saneamento

Basico, dentre outros publicados ou nao;

10
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iii. Caderno de Encargos do Municipio de Porto Alegre;

iv. Diretrizes Municipais e Codigo de Obras do Municipio (LC 284/1992);

v. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;

vi. Manual de Travessias Urbanas e Manual de Pavimentacdo, ambos do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT;

vii. Demais legislacfes pertinentes a cada produto a ser entregue.

5. PLANO DE TRABALHO

Com o objetivo de estabelecer a sequéncia de elaboracdo do Projeto
Executivo, o Plano de Trabalho tem como premissa orientar a Licitante Vencedora,
quanto as etapas a serem vencidas para otimizacdo do cronograma e do Projeto
Executivo propriamente dito, que € o produto final a ser entregue.

Sem prejuizos de alteracbes na sequéncia das etapas durante o
desenvolvimento do Projeto Executivo, em fung¢do de fato novo ou intervenientes nao
previstos durante a elaboracdo do presente PB, o plano de trabalho devera contar com

as etapas descritas a seguir:
I. Estudos e Levantamentos Preliminares;
Il. Estudo de Alternativas;
lll. Projeto Preliminar;
IV. Estudos e Levantamentos Definitivos;

V. Conteudo dos Projetos Componentes.

5.1. Estudos e Levantamentos Preliminares

Com objetivo de otimizar os trabalhos a serem executados em campo,
recomenda-se que a Licitante Vencedora efetue a primeira etapa do trabalho (etapa de
gabinete) a partir de estudos e levantamentos, previamente existentes, da area de

influéncia direta do Projeto Executivo, objeto do presente PB.

Para tanto, € necessario que os estudos e levantamentos existentes, tais como:

Cadastro de redes de abastecimento de agua, planialtimétrico da area de influéncia

11

PB Contratagdo de Projeto Executivo de infraestrutura de vias do Loteamento Chapatral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS VIARIAS

COORDENACAO DE PROJETOS VIARIOS

direta do Projeto Executivo, dados de marcos geodésicos, cadastro de redes de
esgotamento sanitario, dentre outros, sejam requeridos a Equipe de Fiscalizacdo ou
junto as Empresas, Secretarias ou Departamentos da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre - PMPA.

De posse do material disponivel, em carater preliminar, a Licitante Vencedora
avaliara conjuntamente com a Equipe de Fiscalizacdo a elaboracdo do estudo de
alternativas ou, se necessario, efetuard a complementacéo dos estudos existentes para

a continuidade do plano de trabalho.

5.2. Estudo de Alternativas
Durante a elaboracdo de todos os projetos componentes, conforme definido no
subitem 2.1 deste PB, a Licitante Vencedora devera conceber e apresentar

alternativas no que diz respeito a:
i. Escopo e profundidade dos estudos e/ou projetos;
ii. Materiais a serem empregados na etapa de execuc¢éo das obras;
iii. Prazo ou tempo de execucao;
iv. Técnica de execucdao, incluindo a descricdo das camadas do pavimento;
v. Tracado;
vi. Impacto financeiro e/ou custos de implantagao;
vii. Outros temas para os quais vislumbram-se alternativas.

As alternativas deverdo ser apresentadas preliminarmente a Equipe de
Fiscalizacdo para que esta, conjuntamente com a Licitante Vencedora, eleja a
alternativa mais adequada para compor a versao final de cada projeto componente.

5.3. Projeto Preliminar
Definida a alternativa a ser adotada para cada projeto componente, a Licitante
Vencedora devera apresentar o projeto preliminar, de forma simplificada, para a analise

por parte da Equipe de Fiscalizac&o.

12
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Apbés a devida andlise da Equipe de Fiscalizacdo, cumpridas eventuais
correcbes elou complementacbes necessarias, a Licitante Vencedora deverad dar

sequéncia a elaboracao de cada projeto componente.

5.4. Estudos e Levantamentos Definitivos
Com base no tracado definido no projeto preliminar, a Licitante Vencedora
procedera aos estudos e levantamentos definitivos com vistas a concep¢ao do Projeto

Executivo, a partir dos seus projetos componentes.

Os estudos e levantamentos definitivos, mesmo que a partir dos estudos e
levantamentos preliminares, deverdo ser executados de forma a garantir a adequada
elaboracao dos projetos componentes, devendo possuir o detalhamento, o alcance e a

escala necessaria para a definicdo inequivoca do objeto do presente PB.

O escopo dos estudos e levantamentos definitivos devera conter, em

aprofundamento necessério, os temas detalhados nos subitens a seguir.

5.4.1. Levantamento Topografico

O levantamento topografico devera estar referenciado ao Sistema Cartografico
de Referéncia do Municipio de Porto Alegre - SCR-POA, devendo atender ao Decreto
Municipal 18315/2013 que institui o Sistema Cartografico de Referéncia de Porto

Alegre e a NBR 13133 - Execucao de levantamento topogréfico.

O levantamento topografico deve apresentar, em planimetria, qualidade

posicional melhor que 10 centimetros.

O transporte altimétrico devera ser realizado Unica e exclusivamente por
nivelamento geométrico ou trigopnométrico desde que seja equivalente ao nivelamento

geométrico Classe Il, segundo a norma vigente.

A altitude deve estar amarrada a referéncia de nivel oficial mais proxima. Para
regides planas ou muito planas a Licitante Vencedora devera consultar a Equipe de

Fiscalizacdo em relagdo ao erro maximo admissivel no que tange a altimetria.
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A execucdo dos levantamentos (redes de poligonais principais e secundarias,
medicdes lineares e angulares horizontais e verticais, calculos, exatiddo das medidas
realizadas, etc.) devera seguir as disposicées da norma vigente, bem como ao Decreto
Municipal n.° 18.906/2015, que dispde sobre os trabalhos de cartografia e topografia no
Municipio de Porto Alegre.

Para elaboracdo dos projetos componentes, que serdo parte integrante do
Projeto Executivo, devera ser efetuado levantamento topografico planialtimétrico e
cadastral completo da area de influéncia direta do Projeto Executivo, devendo conter
todo o detalhamento necessario, dos quais merecem destaque:

I Cadastro de ruas (vias e passeios, especificando o tipo de pavimento);
ii.  Cadastro de testadas de lotes e edificacdes;
iii.  Cadastro completo das edificacdes existentes nos locais indicados;

iv. Nivelamento geométrico e contranivelamento dos eixos do sistema viario

projetado;

v. Levantamento das secfes transversais, no minimo, na largura do projeto
(bacias de contencéo, pontes, bueiros, diques, calha do arroio e sistema
viario), com anotacdo das cotas de soleiras mais significativas,
estendendo-se esse limite em situacdes especiais, em que seja

necessaria a execucdo de muro de arrimo ou talude;

vi. Nivelamento de pontos auxiliares, formando uma rede de RN’s —

Referéncias de Niveis;
vii. Postes e redes subterrédneas de eletricidade;
viii. Arvores;
ix. Redes de esgoto pluvial e de esgoto sanitario existente (especificando

cotas de tampa e fundo e diametros);

X. Redes de agua (especificando profundidade e diametro da rede);
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xi. Redes de gas, telefonia, TV a cabo e fibra-6tica (especificando a empresa

responsavel);
xii. Areas de implantacéo das estruturas de contencao.

A Licitante Vencedora devera fornecer os arquivos digitais em formato xIs ou
xIsx, contendo as informacdes dos pontos levantados, bem como arquivos em formato

shapefile, a critério da Equipe de Fiscalizacao.

Devera ser apresentada planta baixa contendo a graficacdo dos elementos
levantados, na escala 1:1000, com eventuais detalhamentos nas escalas 1:10, 1:25,
1:50 ou outra definida pela Equipe de Fiscalizacdo, dependo do tamanho do elemento
representado. As secdes transversais deverdo ser apresentadas com escalas
horizontal 1:100 e vertical 1:50.

Nessa etapa atinente ao levantamento topografico, para permitir a andlise por
parte da Equipe de Fiscalizagédo, deverdo ser apresentados previamente os seguintes

trabalhos preliminares:

e Planta baixa, na escala 1:500, ou outra que a Equipe de Fiscalizacéo
determinar, onde deverdo constar a localizacdo e cotas das soleiras mais
significativas, e ser detalhados o0s seguintes elementos de projeto:
lancamentos das coordenadas dos pontos de curvas - PC’s, pontos de
interseccdo - PI's, pontos de tangentes - PT’s; lancamentos dos
alinhamentos dos quarteirbes; langcamentos dos elementos de relocacao;

e Perfil longitudinal do terreno, nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50, ou
outra que a Equipe de Fiscalizacado determinar, com a localizacdo e cotas
das soleiras mais significativas;

e Perfis transversais do terreno, nas escalas horizontal 1:100 e vertical 1:50,

ou outra que a Equipe de Fiscalizacéo determinar.

5.4.1.1. Planimetria

Na planimetria devera constar, dentre outros, 0s seguintes elementos:
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Ensaio para a definicdo do eixo dos logradouros ou eixos das pistas, a

partir dos dados fornecidos pela Equipe de Fiscalizacao;

Implantacéo do eixo em tangente com estaqueamento de, no maximo, 20
em 20 metros e medidas dos angulos planos, que devera ser aprovado
previamente pela Equipe de Fiscalizagdo. Em trechos muito densamente
povoados ou onde houver maior necessidade de detalhamento do Projeto
Executivo, a distancia do estagueamento podera ser menor a critério da

Equipe de Fiscalizagao;

Implantacdo dos elementos de relocagdo dos PI’s fora do local da obra,
com pontos bem definidos e de facil reconstituicdo, tais como divisas de

imoéveis ou, na falta destes, marcos de concreto;
Célculo e locacao das curvas circulares;

Levantamento cadastral dos iméveis que venham ser atingidos, ou que
influam na implantacdo do Projeto Executivo, de redes de servicos publico
e privado, pontos de inflexdo dos alinhamentos dos quarteirdes,
arborizacao de grande e médio porte, posteacao e outros elementos que
merecam destaque para 0 projeto ou para a execucdo da obra.
Levantamento das vias que sofrerdo influéncia do trafego durante
(desvios) e posteriormente a implantacdo das obras do Projeto Executivo,

em consonancia com o Plano Funcional Viario;

Levantamento de areas em potencial, para analise da aquisicdo de

imoéveis, com vistas a eventual necessidade de reassentamento.

5.4.1.2. Altimetria

Na altimetria devera constar, dentre outros, 0s seguintes elementos:

Nivelamento geométrico e contranivelamento dos eixos;

Levantamento das sec¢fes transversais, no minimo, na largura do projeto,

com anotacdo das cotas de soleiras mais significativas, estendendo-se
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esse limite nas situacdes especiais em que seja necessaria a execugao de

muro de arrimo ou talude;

iii. Nivelamento dos pontos auxiliares formando redes de RN’s.

5.4.1.3. Célculos

Na planilha de calculos devera constar, dentre outros, os seguintes elementos:

i. Calculo analitico das coordenadas dos pontos de intersecao das tangentes

e pontos notaveis das curvas;
ii. Célculo das cotas do nivelamento geométrico e das se¢des transversais;

iii. Célculo de distancias e de areas atingidas.

5.4.2. Estudos Geotécnicos
Na etapa preliminar de elaboracdo de alguns dos projetos componentes, que
serdo parte integrante do Projeto Executivo, € impreterivel o reconhecimento de solos

do leito e subleito naturais da area de influéncia direta do Projeto Executivo.

Os estudos geotécnicos sdo necessarios para a execucao da infraestrutura e
pavimentacdo das vias principais, objeto deste PB, bem como das vias transversais

que dao acesso a mesma.

Para tanto, tais estudos deverdo caracterizar o perfil de solo da area de
influéncia direta do Projeto Executivo, visando obter o tracado do perfil de solos do

subleito e caracterizagao de seus diversos horizontes.

Devera ser executado, ainda, a pesquisa e 0 mapeamento de jazidas para a
obtencdo de materiais terrosos e pétreos necessarios para a implantacdo da obra

conforme constante no objeto deste PB, quando for o caso.

5.4.2.1. Reconhecimento de Campo
De posse de informagBes obtidas em mapas geologicos, pedoldgicos e
geotécnicos, se disponiveis, o estudo devera prosseguir através de vistoria de campo

por profissionais especializados de comprovada experiéncia na area.
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Nesse reconhecimento preliminar devem-se obter, dentre outras, as seguintes

informacdes basicas:

i. Caracterizacdo do pacote do pavimento das vias principais e das

transversais pavimentadas;

ii. Tipo de revestimento primario existente nas vias transversais nao
pavimentadas (ensaibramento, conservacdo permanente, presenca de

materiais pétreos, dentre outros);

iii. Condicbes topograficas e aspectos ligados a drenagem superficial e

profunda das vias em questéo;

iv. Possibilidade de que o leito viario projetado atinja calcadas, canteiros,

quintais, residéncias, dentre outros.

5.4.2.2. Estudo do Subleito

Para identificacdo das diversas camadas ou horizontes de solos, pela inspecao
expedita de campo, deverdo ser realizadas sondagens no eixo e bordas das vias
principais e suas transversais, bem como a coleta de amostras de materiais para

posterior ensaio em laboratdrio com vistas ao subsidio do controle tecnolégico.

As sondagens geotécnicas deverdo fornecer subsidios suficientes para a
elaboracdo de projetos especificos (estruturas e fundacgdes, dentre outros) quando
aplicavel, que serdo parte integrante dos projetos componentes para 0sS quais 0S

estudos geotécnicos sao necessarios.
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A amostragem, para fins de estudo do subleito, devera sera feita por meio da
realizacdo de furos de sondagem com trado ou pa e picareta para fins viarios, conforme

consta no Manual de Pavimentacéo do DNIT (2006).

O estudo do subleito dever4 ser executado com coleta de amostras em
espacamento maximo de 100 m entre dois furos de sondagem consecutivos no sentido

longitudinal e, no minimo, 3 (trés) furos em cada trecho de projeto, quando for o caso.

Contudo, quando o espacamento for o maximo especificado, a critério da
Equipe de Fiscalizagdo, deverdo ser feitos furos intermediarios, a cada 50 m, para

simples identificacdo tatil visual dos materiais encontrados.

As amostras de solo deverao ser coletadas em quantidade suficiente para que,

em caso de duvidas, possam ser executadas repeticdes dos ensaios.

A locacdo dos furos de sondagens devera ser baseada nas informacodes
contidas no reconhecimento preliminar de campo e em concordancia com a Equipe de

Fiscalizacao.

A profundidade dos furos de sondagem devera ser de 1,5 m abaixo do greide
projetado, sempre considerando a terraplanagem como referéncia, com o objetivo de
definir o perfil geoldgico com maior precisdo e detalhamento.

Para cada conjunto de 3 (trés) furos de sondagem, independente da distancia
entre eles e a critério da Equipe de Fiscaliza¢do, pelo menos um dos furos devera
atingir a profundidade de 5 m, com o objetivo de melhor detalhamento do perfil
estratigrafico nos trechos de lancamento de tubulacées.

A critério da Equipe de Fiscalizac&o, nos casos onde houver corte podem ser
necessarias profundidades maiores, jA nos casos onde houver aterro os furos de

sondagem poderao ter menor profundidade ou dispensada sua execucao.
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A execucao de furos adicionais de sondagem, com profundidade de 1,5 m
abaixo do greide projetado, podera ser realizada de acordo com a necessidade do
projeto sendo necessario prever maior profundidade no caso de ocorréncia de solos
imprestaveis (solos atipicos) sujeitos a remocédo. Neste caso, o trecho desta ocorréncia

devera ser delimitado e o projeto devera dar um tratamento adequado ao mesmo.

Em caso de ocorréncia de solos de ma qualidade, sujeitos a remocao, a
sondagem prosseguira até o término da camada desse solo ou até 2 m de
profundidade abaixo do greide projetado.

Para cada furo de sondagem deverdo ser anotadas as profundidades inicial e
final de cada camada, a presenca e a cota de lencol de 4gua, quando ocorrer, ou de
material com excesso de umidade. Os furos de sondagem que apresentarem lencol
fretico ou material com excesso de umidade deverdo ficar abertos e protegidos por no
minimo 24 h (vinte e quatro horas), para a verificacdo da variacdo das cotas do nivel

d’agua ou afloramento.

Os solos, para efeito de sua descricdo na inspecdo expedita em campo,
deverdo ser classificados de acordo com a textura e cor, devendo também ser

registradas as presencas de mica e matéria organica ou outro material significante.

Todos os elementos referidos, obtidos durante a inspecdo expedita, deverao

ser anotados no Boletim de Sondagem.

Recomenda-se que o perfil longitudinal de solos seja plotado com escalas de
1:1000 na horizontal e 1:100 na vertical. A marcagao das espessuras dos horizontes de

solos devera detalhada e plotada com escala 1:20.

No aspecto atinente ao estudo geotécnico a Licitante Vencedora devera
apresentar planta da posicdo dos diversos furos sondados. A planta de sondagem

devera conter, dentre outras, as seguintes indicacdes:
i. Distancia entre os diversos furos de sondagem;

ii. Identificacdo numérica de cada furo de sondagem;
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Larguras e nomes das vias transversais, com o0 tipo de revestimento
existente e, se for o caso, projeto de reforco para o pavimento ou de novo

pavimento para estas vias;

Distancia dos furos de sondagem em relagdo aos alinhamentos das vias

mais proximas;

Indicagdo da estaca, do n.° do prédio, poste ou qualquer outro elemento

que indique a posic¢ao do furo de sondagem.

Locacao dos pontos com amarracao no levantamento planialtimétrico.

5.4.2.3. Ensaios

Para se proceder ao reconhecimento dos solos do subleito deverdo ser

realizados os seguintes ensaios:

Vi.

Vii.

Viii.

X.

Os

Massa especifica aparente seca “in situ”;

Umidade de solos “in situ” (determinagé&o da umidade natural);
Granulometria;

LL (Limite de Liquidez);

LP (Limite de Plasticidade);

Determinagdo do indice de consisténcia e classificacdo do solo no seu

estado natural,
Determinac&o do IP (indice de Plasticidade) e IG (indice de Grupo);
Proctor e ISC (indice Suporte California);

Ensaio de Compactacdo segundo a American Association of State

Highway and Transportation Officials — AASHTO Normal;
Expansao.

resultados dos ensaios de laboratério devem constar em um “Quadro

Resumo de Resultados dos Ensaios”.
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Com os dados obtidos no Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios devera

ser efetuada a classificagéo dos solos pelo sistema Highway Research Board - HRB.

Os resultados apresentados no Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios
poderdo ser auditados por laboratorio proprio do Municipio de Porto Alegre ou outro

indicado pela Equipe de Fiscalizacao.

Em caso de incompatibilidade de resultados, as amostras serdo condenadas
pela Equipe de Fiscalizacdo e os ensaios deverdo ser repetidos para a elaboracao de

novo Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios.

5.4.3. Cadastro das redes
Nos levantamentos definitivos deverdo constar as redes de servi¢co existentes,

com amarracdo dos seus elementos as poligonais de apoio.

A Licitante Vencedora devera cadastrar as redes de abastecimento de agua e
de esgotamento sanitario que estiverem na area de influéncia direta do Projeto

Executivo, bem como as demais redes de servigcos publicas e privadas.

5.5. Projetos Componentes
Cumpridas as etapas atinentes ao estudo de alternativas e aprovacédo do
projeto preliminar por parte da Equipe de Fiscalizacdo, a Licitante Vencedora devera

elaborar os projetos componentes, conforme definido no subitem 2.1 deste PB.

Os projetos componentes fazem parte do produto final a ser entregue quando
da conclusdo do Projeto Executivo por parte da Licitante Vencedora. Sendo assim, 0s
projetos componentes deverdo ter seu escopo elaborado de forma a garantir sua

perfeita implantacdo, devendo constar o detalhamento necessario para tal fim.

Resguardados as diferentes especificidades de cada setor diretamente
envolvido na fiscalizacdo do Projeto Executivo, objeto deste PB, define-se como

conteado minimo necessario em cada projeto componente o seguinte escopo:
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5.5.1. Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo devera conter a descricdo completa e detalhada do
projeto complementar, desde escolha da alternativa a ser adotada até as etapas de
implantacdo. O documento em questdo devera conter, dentre outros, a descricdo dos

estudos e levantamentos realizados.

5.5.2. Memorial de Célculos
No Memorial de Célculos devera estar a sequéncia e critérios do
dimensionamento das estruturas que compde o Memorial Descritivo, devendo ser

realizado de acordo com as técnicas usuais e nhormas correspondentes.

A construcdo da memoria de célculos devera ser concebida de forma racional,
contendo todas as passagens, indicacdo das fontes de obtencdo das variaveis e

parametros e dos sistemas utilizados para o célculo, quando for o caso.

5.5.3. Detalhes Graficos
Nos Detalhes Gréaficos deverdo estar incluidos as plantas baixas, secfes
transversais, perfis, os desenhos e croquis, dentre outros subsidios graficos que

busquem a execuc¢édo inequivoca de cada projeto componente.

A graficacdo deveréa ser apresentada com plotagens em formato A2 (420 mm X

594 mm), com selo e espaco livre para registro de verificagdo na face principal.

A cada revisdo realizada deverdo ser informadas no selo da planta as

alteracdes efetuadas, bem como as datas destas alteragdes.

No formato A2 as dobras deverédo ser feitas da direita para a esquerda, na
vertical, em formato sanfona, a partir da dimenséo (96 mm) para que a folha chegue ao
formato A4. As dimensdes das margens devem ser de 25 mm (esquerda) a 7 mm
(direita).

As escalas dos detalhes gréaficos deverdo ser objeto de atencdo por parte da
Licitante Vencedora, devendo ser consideradas para a plotagem das plantas de forma

a garantir sua adequada leitura quando da implantacdo das obras.
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As plantas principais deverdo ser plotadas com escalas horizontal de 1:500 e
vertical de 1:50, sendo que a prancha inicial devera ser o “mosaico” do projeto, que

sera a representacdo dos detalhes projetados em todas as pranchas, na escala 1:2000.

A Licitante Vencedora devera definir, em conjunto com a Equipe de
Fiscalizacdo, a configuragéo de plantas com escalas diferenciadas das indicadas para
as plantas principais. Tal aspecto é necessario para definicdo de eventuais detalhes

gue necessitem de escalas que permitam a visualizacdo da planta impressa.

5.5.4. Quantitativos e Orcamento

A totalizacdo de quantidades relativas & mao de obra e/ou materiais, a serem
empregados para a implantacdo de cada Projeto Executivo, devera ser objeto de
detalhamento adequado para fins da elaboragéo de orgamentos para implantagédo dos
respectivos projetos componentes e, assim, do Projeto Executivo de cada via constante

no Apéndice | deste PB.

De posse dos quantitativos, de cada projeto componente separadamente, a
Licitante Vencedora deverad consolidar o orcamento para implantacdo do Projeto
Executivo de cada via, devendo ser apresentado de forma detalhada evitando, sempre

o

que possivel, o uso de “verba”, “conjunto”, dentre outras simplificagdes.

As planilhas orcamentéarias deverdo atender a padronizacdo estabelecida pela
PMPA, a partir da orientacdo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul —
TCE/RS, constante no arquivo "Modelo_Orgcamento EPOS_DLC?”, disponivel no link:

https://prefeitura.poa.br/smap/manuais-diretrizes-links-uteis-e-legislacoes

Previamente a elaboracdo dos orcamentos, a Equipe de Fiscalizacdo deve ser

consultada tendo em vista a constante atualizacao do modelo da planilha orcamentaria.

Os quantitativos deverdo ser devidamente calculados em fungdo do Memorial
Descritivo e dos Detalhes Graficos, sendo suas unidades compativeis com as tabelas
de precos oficiais das Secretarias e Departamentos e, na sua auséncia, com base na
planilha SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construgéo

Civil, ou outra que venha ser indicada pela Equipe de Fiscalizacéo.
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O item alusivo aos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI devera ser
apresentado em conformidade com o Decreto Municipal n.° 19.224/2015 que
estabelece os critérios e 0s percentuais maximos, relativos as taxas de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI), e alterac6es posteriores, a qual estabelece os percentuais

maximos relativos as taxas deste beneficio.

O orcamento de cada Projeto Executivo devera ser segregado por projeto
componente, de forma independente, sendo totalizado com o valor global para a
implantac&o das obras de cada via Constante no Apéndice | deste PB.

Os itens constantes dos orgamentos deverdo ser totalizados, preferencialmente

com as tipologias usuais de agrupamentos, a critério da Equipe de Fiscalizacao.

A finalizacdo de cada orcamento devera ser precedida da comparacéo entre o
orgamento desonerado e o ndo desonerado. Neste caso o0 valor devera ser selecionado
o critério que resultard no valor global que seja mais vantajoso para o Municipio.

O orcamento a ser entregue deverd ser em moeda nacional, com o
detalhamento de todas as obras, servicos, materiais e equipamentos constantes do

Projeto Executivo elaborado.

5.5.5. Cronograma Fisico-Financeiro

Finalizada a etapa de orcamento, a Licitante Vencedora devera elaborar o
cronograma fisico-financeiro do Projeto Executivo, contendo as principais etapas de
implantacdo de cada obra com o objetivo de aferir o tempo de implantacdo e o

cronograma de desembolso dos recursos financeiros a serem empenhados.

Assim como nos orcamentos, o cronograma fisico-financeiro devera ser
individualizado por projeto componente, com vistas a delegacéo de tarefas por parte da

Equipe de Fiscalizagéo.
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5.5.6. Vistoriatécnica

Em funcdo das caracteristicas dos Projetos do Orcamento Participativo,
localizados em comunidades que geralmente possuem relevo acidentado e que
possuem gabarito viario restrito, com necessidade de compatibilizacdo dos acessos
das moradias, passeios e interferéncias, serdao realizadas vistorias técnica no local dos
Projetos para avaliagdo conjunta com o Responsavel Técnico da Contratada, nos

seguintes momentos ou & critério da fiscalizagéo:
1. Apoés apresentacao do Levantamento Topogréfico;
2. Apos a apresentacado do Projeto Geomeétrico;

3. ApoOs a apresentacédo do Projeto de Drenagem.

5.5.7. Registro Fotografico
Todos o0s projetos componentes deverdo conter o respectivo registro
fotografico. Neste quesito é conveniente destacar a importancia de se disponibilizar o

registro visual das condi¢des do local das obras no momento da elaboracéo do projeto.

O registro fotografico também é considerado como indispensavel fonte de

consulta, da futura fiscalizacdo, durante a fase de implantacéo do Projeto Executivo.

5.5.8. Apéndices
Quaisquer elementos adicionais utilizados para a concepgdo da alternativa
adotada para cada projeto componente, doravante denominados Apéndices, deverao

ser objeto de inclusdo no escopo do produto final a ser entregue.

E parte indispensavel deste subitem a copia da respectiva Anotacédo de
Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou de
documento equivalente expedido pelo conselho de classe ao qual pertence o

respectivo profissional técnico.
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5.5.9. Produto Final
O produto final a ser entregue deverd compor o Projeto Executivo detalhado
neste Projeto Basico, sendo um Projeto Executivo para cada uma das vias constantes

no Apéndice I.

Desta forma, além do Projeto Executivo em volume Unico para cada via, 0s
projetos componentes, conforme definido no subitem 2.1 deste PB, deverdo ser

entregues (de forma apartada) contendo o seguinte:
I. 4 (quatro) copias impressas completas;
Il. 1 (uma) copia em meio digital com dispositivo portatil tipo pen drive.

Todos os arquivos contidos na copia em meio digital deverdo ser abertos, de
forma que sua edicdo seja permitida, resguardadas as questdes relacionadas a direitos
autorais. Neste caso, as extensfes dos arquivos deverdo ser compativeis com 0s
programas especificos, tais como: doc ou docx, xIs ou xIsx, ppt ou pps, dwg, mp3, wav

ou mid ou jpeg, avi, ou mpg ou wmv, zip ou rar, dentre outros.

A critério da Equipe de Fiscalizacdo, os arquivos abertos deverdo ser
entregues nas versdes do aplicativo disponivel em cada Empresa, Secretaria ou
Departamento (a que se destina cada projeto componente), dos quais fica

preliminarmente estabelecido as seguintes definicdes de entrega:
Apresentacdes: Microsoft® PowerPoint® (ppt ou pptx);

Arquivos gréaficos: Autodesk® AutoCAD® (dwg) 2012 ou anterior. Cada
arquivo gréfico (layout) também devera ser apresentado
em Adobe Reader® (pdf);

Arquivos de texto: Microsoft® PowerPoint® (doc ou docx);
Planilhas eletrénicas: Microsoft® Excel® (xIs ou xIsx).

A Licitante Vencedora, se assim desejar, podera apresentar também os
respectivos arquivos bloqueados e/ou em pdf, com vistas a resguardar a originalidade

do produto final entregue quando da concluséo do trabalho.
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6. PROJETOS COMPONENTES

Os projetos componentes especificados neste item deverdo ser detalhados
conforme o escopo definido no subitem 5.5 deste PB.

A critério da Equipe de Fiscalizagdo, em acordo com a Licitante Vencedora, o
escopo estabelecido podera sofrer alteracdes para melhor adequacdo do contetdo de
acordo com a especificidade de cada projeto componente. Contudo, tais alteragbes
devem ser efetuadas no sentido de qualificar e/ou melhor organizar o contetdo do
produto final a ser entregue.

6.1. Projeto Executivo Geométrico

No projeto executivo geomeétrico devera constar todos os elementos e
interferéncias necessarios a sua correta e inequivoca interpretacdo devendo
proporcionar, em futuro proximo, a adequada e inequivoca implantacdo de todas as

obras atinentes a pavimentacao.

Nos subitens a seguir encontra-se discriminado 0 escopo minimo para compor

0 projeto executivo geométrico.

6.1.1. Planimétrico

O levantamento planimétrico devera conter o eixo estaqueado, a posi¢do dos
meios-fios, os alinhamentos existentes e projetados e 0s respectivos elementos de
relocacdo, assim como todas as concordancias necessarias com as rampas e vias

secundarias que confluem com as vias, objeto deste PB, previstas ou implantadas.

6.1.2. Perfil Longitudinal

No perfil longitudinal devera constas, dentre outros, 0s seguintes elementos:
i. As cotas de soleiras dos predios;
ii. As concordancias com as vias transversais e rampas de acesso;

iii. As interferéncias com redes subterraneas de servi¢os publicos e privados;
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iv. O desenho do perfil longitudinal onde, além das cotas do terreno, devera

conter o greide calculado.

6.1.3. Sec¢Oes Transversais

As sec0es transversais deverdo conter o perfil do terreno, a cota do terreno, o
projeto do eixo das vias, o0 gabarito projetado e a linha de terraplenagem,
compatibilizando-se sempre com 0s projetos componentes, em especial com o projeto

executivo de drenagem pluvial.

6.1.4. Intersecdes Viarias

O projeto de pavimentacdo devera apresentar detalhamento das intersecdes
das vias principais a serem pavimentadas com as vias transversais, além das entradas
especiais de assentamentos, condominios e loteamentos residenciais (licenciados ou

nao), quando for o caso.

6.1.5. Pavimento das Vias

O dimensionamento do pavimento a ser definido durante a concepcdo do
Projeto Executivo deverd ser efetuado de acordo com o0s métodos usuais e em
conformidade com normas vigentes, além das orientacfes da Equipe de Fiscalizacao

no que couber, bem como nas demais prerrogativas estabelecidas por este PB.

Desde ja, recomenda-se que o projeto de pavimentacdo, seja concebido com
base no manual do DNIT.

6.1.6. Pavimento dos Passeios
O Projeto Executivo devera prever a execu¢ao de passeios em toda a extensao
da sua area de influéncia direta considerando, além do eixo das vias, a extensdo das

obras de pavimentacdo nas suas transversais.

A execucdo dos passeios devera ser prevista, preferencialmente, em ambas as

laterais das vias a serem pavimentadas, exceto quando ndo houver largura para tal fim.
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Além das condigbes estabelecidas para a acessibilidade universal, a alternativa
para o pavimento dos passeios devera ser selecionada em conjunto com a Equipe de

Fiscalizacdo considerando questdes relativas a seguranca dos pedestres.

6.1.7. Extracdo e Disposicado Final de Materiais

A extracdo e disposicdo final de materiais devera atender aos requisitos e
orientacbes estabelecidas pelo o6rgdo ambiental competente, em especial as
orientagbes da Equipe de Fiscalizacdo e, principalmente, atender a diretrizes e
orientacdes do 6rgdo ambiental competente.

6.1.7.1. Extracédo de Materiais

Para subsidiar a posterior implantacdo do Projeto Executivo, a Licitante
Vencedora deverd indicar por meio de plantas e/ou tabelas, a critério da Equipe de
Fiscalizacdo, as areas para aquisicdo de materiais a serem utilizados nas obras de

infraestrutura e pavimentacao, conforme constante no objeto deste PB.

As areas para aquisicdo de materiais, ou jazidas, deverdo ser indicadas

considerando o tipo de material a ser utilizado.

Na discriminacdo das possiveis jazidas deverd constar as respectivas
Distancias Médias de Transporte — DMT’s e 0s precos unitarios para a aquisicdo dos

respectivos materiais.

6.1.7.2. Disposicao Final de Materiais
A Licitante Vencedora deverd indicar os locais para a disposicdo final dos
materiais que serdo removidos da area de influéncia direta do Projeto Executivo, que

nao serdo reaproveitados ou reutilizados nas obras.

A indicacdo do destino dos materiais ndo utilizaveis nas obras em tela devera

considerar dois destinos possiveis, a critério da Equipe de Fiscalizacdo, sendo estes:

i. Unidades préprias de Secretarias ou Departamentos, para posterior

utilizacao;
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ii. Unidades proprias de Secretarias ou Departamentos, para tratamento ou

disposicéo final de residuos solidos da construcéao civil,

iii. Unidades privadas para tratamento ou disposicao final de residuos solidos

da construcéo civil;

A extragéo e disposicao final de materiais devera estar explicita a necessidade
de atendimento das normas vigentes, relativamente ao transporte e a disposicao final
dos Residuos da Construcdo Civil — RCC gerados nas futuras obras de infraestrutura e

pavimentagao.

As areas indicadas para disposigao final dos residuos gerados na obra “bota-
fora”, deverdo conter as respectivas os custos para o tratamento e/ou disposicéo final

dos residuos.

6.1.8. Acessibilidade

O Projeto Executivo, para o atendimento da acessibilidade universal, devera
prever a execucdo das obras de maneira a proporcionar o deslocamento livre e
continuo de pessoas portadoras de necessidades especiais, ou nao, nos passeios
publicos da area de sua influéncia direta. Para tanto, os passeios publicos deverdo ser

projetados com o conceito de eliminacdo ou minimizacao de obstaculos.

A acessibilidade universal devera atender as regulamentacdes cabiveis ao

tema e ao local, bem como as normas vigentes da ABNT, das quais destacam-se:

e Lei Complementar 678/2011 - Plano Diretor de Acessibilidade de Porto
Alegre;

e Decreto Municipal 17302/2011 - Dispde Sobre a Pavimentacdo de Passeios

Publicos;

e NBR 9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos;

e NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso - Diretrizes para

elaboracao de projetos e instalacao.
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Deverao der perfeitamente detalhadas todas as solu¢cdes adotadas para a

acessibilidade, das quais destacam-se:
i. Rampas;
ii. Pisos podotateis;
iii. Mapas tateis;
iv. Travessias;
v. Sinalizacbes;
vi. Outras solucdes de acessibilidade julgadas necessarias.

O detalhamento arquitetdnico das solucdes de acessibilidade devera conter
todos os elementos suficientemente elucidados para a execucédo inequivoca de cada
estrutura projetada. Todos o0s detalhes das solucbes adotadas deverdo ser

apresentados de forma descritiva e por meio de plantas baixas, cortes e vistas.

Os detalhes graficos deverao ser dotados de cotas (cotas com amarracdes das
distancias entre os vaos, cotas do meio-fio, amarracdes de mobiliarios fixos e cotas
gerais), referéncias de niveis, especificacbes de materiais e demais informac¢des que

se fizerem necessarias.

Indica-se para as pecas graficas, especificas da acessibilidade, a utilizacdo de
escalas adequadas tais como: 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:20 e 1:10.

A definicho das escalas tem como objetivo o perfeito entendimento e
compreensao do desenho do mobilidrio, amarracfes, paginacfes de piso e plantas
com a disposicao de todos os elementos ao longo da rota acessivel e conexdes com

demais projetos de acessibilidade local, caso existentes ou em projeto.

A acessibilidade também devera contemplar o conceito de SINALIZACAO
AMBIENTAL do Plano Diretor de Acessibilidade - PDA, que utiliza os critérios de
sinalizacdo em funcédo da visdo, do SOM e do TATO para identificacdo do que for
relevante no entorno, de acordo com a legislacdo em vigor, com especial atencao para

0s elementos destacados nos subitens a seguir.
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6.1.8.1. Passeios Publicos

Todos o0s passeios publicos, ou calcadas, deverdo ter rota acessivel com
sinalizagdo tatil. A rota acessivel externa incorpora estacionamentos, faixas de
travessias de pedestres (elevadas ou néo), rampas, escadas, passarelas dentre outros

elementos projetados para a circulacéo.

Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superficie regular, firme,
estavel, ndo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer
condigéo (seco ou molhado).

Deve-se evitar a utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa
causar sensacao de inseguranca (por exemplo: estampas que pelo contraste de

desenho ou cor possam causar a impresséo de tridimensionalidade).

A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, com

a mesma finalidade, com altura minima de 5 cm.

Desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessiveis.
Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desniveis
superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinagdo maxima de 1:2 (50 %).
Desniveis superiores a 20 mm, quando inevitaveis, devem ser considerados como

degraus.

Em rotas acessiveis, as grelhas e juntas de dilatacdo devem estar fora do fluxo

principal de circulagéo.

Quando néo for possivel tecnicamente, os vdos das grelhas e juntas de
dilatacdo deverdo ter dimensdo maxima de 15 mm, devendo ser projetadas
perpendicularmente ao fluxo principal ou ter vaos de formatos especiais (quadriculado

ou circular) quando houver fluxos em mais de um sentido de circulacéo.

A superficie das tampas de caixas de inspecdo e de visita devem ser
projetadas de forma a ficarem niveladas com o piso adjacente. Eventuais frestas
devem possuir dimensdo maxima de 15 mm. As tampas devem estar preferencialmente

fora do fluxo principal de circulacéo.
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As tampas devem ser firmes, estdveis e antiderrapantes sob qualquer
condicdo, e a sua eventual textura, estampas ou desenhos na superficie ndo podem

ser similares a da sinalizacéo de piso tatil de alerta ou direcional.

A inclinacdo transversal da faixa livre (passeio) das calcadas ou das vias
exclusivas de pedestres ndo pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de soleira
devem ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calcadas existentes com mais

de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas de acesso.

A inclinacdo longitudinal da faixa livre (passeio) das calcadas ou das vias

exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinagcéo das vias lindeiras.
A largura da calcada pode ser dividida em trés faixas de uso:

i. Faixa de elementos de urbaniza¢do que serve para acomodar o mobiliario,
0S canteiros, as arvores e os postes de iluminagdo ou sinalizacdo. Nas
calcadas a serem construidas, recomenda-se reservar uma faixa com

largura minima de 1.00 m, ndo pavimentada;

ii. Faixa acessivel que se destina exclusivamente a circulacdo de pedestres,
deve ser livre de qualquer obstaculo, ter inclinacédo transversal até 3 %, ser
continua entre lotes e ter no minimo: 1,50 m de largura e 2,10 m de altura

livre;

iii. Faixa de acesso e servico que consiste no espaco de passagem da area
publica para o lote. Esta faixa € possivel apenas em calcadas com largura
superior a 2,00 m.

O acesso de veiculos aos lotes, espacos de circulacdo e estacionamento deve
ser feito de forma a néo interferir na faixa livre de circulacdo de pedestres, sem criar

degraus ou desniveis.
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6.1.8.2. Rebaixos de Calcada
O rebaixo de calcada deve ser construido na dire¢do do fluxo da travessia de

pedestres.

A inclinacdo deve ser, preferencialmente, menor que 5 %, admitindo-se até
8,33 % (1:12), no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais.
Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, admitindo-
se 0 minimo de 1,20 m. O rebaixamento ndo pode diminuir a faixa livre de circulagédo da

calcada de, no minimo, 1,20 m.

N&o podera haver desnivel entre o término do rebaixo da calcada e o leito

carrocavel.

Em vias com inclinagéo transversal do leito carrocavel superior a 5 %, deve ser
implantada uma faixa de acomodacéo de 0,45 m a 0,60 m de largura ao longo da

aresta de encontro dos dois planos inclinados em toda a largura do rebaixo.

A largura da rampa central dos rebaixamentos deve ser de ho minimo 1,50 m,

com ambos os lados alinhados entre si.

Nos locais em que o rebaixo estiver localizado entre jardins, floreiras, canteiros,

ou outros obstaculos, abas laterais podem ser eliminadas ou adequadas.

6.1.8.3. Sinalizacdo Podotatil
A sinalizacao tétil no piso é considerada um recurso complementar para prover
seguranca, orientacdo e mobilidade a todas as pessoas, principalmente aguelas com

deficiéncia visual ou surdocegueira.

O principal recurso de orientacao da sinalizacéo tatil no piso é a percepcéao por
meio da bengala de rastreamento ou da visdo residual. A percepcao da sinalizacao tatil

pelos pés é um recurso complementar de orientacao.
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A sinalizacgdo tétil de alerta no piso deve atender aos seguintes requisitos:

iv.

Ser antiderrapante, em qualquer condicdo, devendo ser garantida a
condicdo antiderrapante durante todo o0 ciclo de vida da

edificagdo/ambiente, tanto em areas internas como externas;

Ter relevo contrastante em relagcdo ao piso adjacente, para ser claramente
percebida por pessoas com deficiéncia visual que utilizam a técnica de

bengala longa;

Ter contraste de luminancia em relacdo ao piso adjacente, para ser
percebida por pessoas com baixa visdo, devendo ser garantida a cor do
relevo durante todo o ciclo de vida da edificacdo/ambiente, tanto em areas

internas como externas;

Ser de cor amarela.

As é&reas publicas ou de uso comum em edificagBes, espacos e equipamentos

urbanos devem ter sinalizacédo téatil de alerta no piso para:

iv.

Informar & pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis
ou outras situacdes de risco permanente, como objetos suspensos nao

detectaveis pela bengala longa;

Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para
o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de

autoatendimento ou servigos;
Informar as mudancas de direcao ou op¢des de percursos,

Indicar o inicio e o término de escadas e rampas.

Os pisos tateis externos serdo no modelo alerta e direcional, assentados sobre

lastro de concreto. As placas podotateis caracterizam-se pela diferenciacéo de textura

e cor em relacdo ao piso adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia,

perceptivel por pessoas com deficiéncia visual.
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Na concepc¢édo do projeto deve se prever, pelo menos, 1,00 m de distancia
entre a sinalizacéao tatil de direcionamento e as paredes, 0s pilares ou outros objetos, a

partir da borda da sinalizacé&o tatil.

Nos casos especificos de adequacédo de calcadas ou edificacbes existentes, a
critério da Equipe de Fiscalizacdo, poderdo ser admitidas distancias menores do que
1,00 m, desde que os obstaculos sejam detectaveis pelas bengalas de rastreamento ou

sinalizados com sinalizacao tatil de alerta.

6.2. Projeto Executivo de Pavimentacgao

6.2.1. Dimensionamento do Pavimento

O método de dimensionamento de pavimento a ser utilizado devera considerar,
dentre outros apontados pela Equipe de Fiscalizagdo ou sugeridos pela Licitante

Vencedora, 0s seguintes critérios:
i. O dimensionamento podera ser executado em etapa Unica ou por trechos;

ii. Execucdo dos estudos estatisticos para a definicdo do indice de suporte de

projeto do subleito;

iii. Devera ser calculado o nimero de operagdes de eixo padrdo (N) para um

projeto de 10 (dez) anos de acordo com o Manual de Pavimentacdo do DNIT,;

iv. Deve-se utilizar o método de dimensionamento da Associacdo Brasileira de
Cimento Portland - ABCP e ou DNIT;

v. Fatores de Equivaléncia Estrutural:
e Bloco de concreto: K =1,0;
e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): K =2,0;
e Camadas Granulares: K = 1,0.

Observacao: Os coeficientes para reforco do subleito e sub-base podem ser

alterados, a critério da Equipe de Fiscalizacdo, tendo em vista as caracteristicas

especificas de cada material.

37

PB Contratagdo de Projeto Executivo de infraestrutura de vias do Loteamento Chapatral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS VIARIAS

COORDENACAO DE PROJETOS VIARIOS

Preliminarmente, no projeto de pavimentagdo, deverdo ser apresentadas
alternativas para o revestimento em paralelepipedo, pedra irregular, blocos de concreto
pavimento rigido e/ou pavimento flexivel. A estrutura do pavimento deverd ser
dimensionada de acordo com o método especifico e tecnicamente indicado para o

revestimento alternativo escolhido para o respectivo trecho ou local do projeto.

Para o dimensionamento de estruturas de pavimento com paralelepipedo,
pedra irregular e blocos de concreto recomenda-se o método do DNIT, com os
coeficientes do revestimento e da areia de assentamento iguais a 1,0.

E necessario que a Licitante Vencedora efetue avaliagdo preliminar das
condi¢cBes estruturais do pavimento existente para a definicdo do seu aproveitamento,

caso as solucdes elencadas assim permitirem, quando for o caso.

No projeto de pavimentagdo deverdo ser apresentados, de forma clara e
inequivoca, os quantitativos de pavimentacéo selecionados para cada trecho ou ponto

especifico de sua implantacao.

6.2.2. Emprego de Materiais
As definicbes dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do
pavimento deverdo seguir as diretrizes das normativas e normas técnicas vigentes,

bem como as orientacdes da Equipe de Fiscalizacao.

6.3. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial
O projeto executivo de drenagem pluvial compreende o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel adequado de precisdo, para a execucdo das

estruturas que compde a rede de drenagem pluvial.

A apresentacdo do projeto para todas as intervencBes propostas devera
atender, além das especificacdes do contetudo dos projetos componentes, definidos no
subitem 5.5 deste PB, as definicdbes constantes no subitem 4.4.5 do Caderno de
Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais - CE-DEP/2005, além das orientacdes

e determinacdes da Equipe de Fiscalizagéo.
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Complementam o projeto Executivo de Drenagem Pluvial, dentre outros

estudos e levantamentos, 0s seguintes elementos:
l. Projeto Geotécnico;
Il.  Projeto de Drenagem Superficial;
[ll.  Projeto Hidraulico;

IV. Projeto Estrutural.

6.3.1. Condicionantes do Projeto Executivo de Drenagem Pluvial
O tracado das redes projetadas devera obedecer ao layout fornecido pela
Equipe de Fiscalizacdo, devidamente compativel com o0s demais projetos

componentes, em especial com o projeto geométrico das vias, objeto deste PB.

Seu dimensionamento devera ser feito com planilha de célculo, em funcao das
curvas de Intensidade, Duragcédo e Frequéncia - IDF da regido (8° Distrito), de acordo
com o Caderno de Encargos CE-DEP/2005, devendo obedecer as normas atinentes ao

tema, bem como as orientacdes da Equipe de Fiscalizacao.

Deverdo ser respeitadas as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana —

PDDrU para cada local de desague

Os pontos de desague da drenagem proposta deverdo ser, preferencialmente,
0s pontos das redes de drenagem pluvial existentes. Quando tal solu¢cdo nao for
possivel, a Licitante Vencedora devera sugerir alternativa para o descarte das aguas

pluviais provenientes das redes a serem projetadas.

6.3.2. Projeto Geotécnico
O projeto geotécnico das obras previstas para o sistema de drenagem pluvial
deverd ser elaborado com base nos dados obtidos nas sondagens contemplando,

dentre outros, 0s seguintes aspectos:
i. Contencao temporaria das escavacgoes;
ii. Tipo de escoramento recomendado para cada trecho, quando for o caso;

iii. Tipos de fundagoes;
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iv. Dimensdes e tipologia de materiais a serem utilizados no embasamento;

v. Dimensoes e tipologia de materiais a serem utilizados nas fundacbes dos

bueiros;

vi. Necessidade ou ndo de uso de material importado para reaterro.

6.3.3. Projeto de Drenagem Superficial

A partir da definicdo do levantamento topografico a Licitante Vencedora devera
elaborar os projetos de drenagem superficial, com base nas determinacées do Caderno
de Encargos CE-DEP/2005, em especial a apresentacdo do projeto de drenagem

superficial, que devera atender as definicdes constantes no subitem 4.4.5.

6.3.4. Projeto Hidraulico

Os memoriais descritivos e de calculo do projeto hidraulico deverdo abranger
as hipoteses de calculo e o dimensionamento hidraulico de todas as intervencdes
necessarias para a implantacdo do projeto de drenagem pluvial, devendo atender as
normas da ABNT e ser elaborado conforme a metodologia de calculo descrita no
subitem 4.6 do Caderno de Encargos CE-DEP/2005.

O projeto hidraulico devera contemplar, ainda, um estudo detalhado das
interferéncias e coletores gerais com as redes de servicos existentes, das quais
merecem destaque: agua, esgotamento sanitario e pluvial, telefonia e eletricidade,
dentre outras, apresentando detalhamento da soluc&o proposta para cada interferéncia

encontrada (incluindo transi¢des e mudancgas de dire¢&o).

Todas as intervencdes necessarias nas redes de servicos existentes deverao

ser aprovadas no 6rgdo responsavel ou na respectiva concessionaria do servico.

6.3.5. Projeto Estrutural
Todos os elementos construtivos que fardo parte do projeto executivo de
drenagem pluvial deverdo ser adequadamente projetados para garantir sua integridade

no tempo de alcance previsto para projetos desta natureza.
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Para tanto, tais elementos deverdo ser adequadamente dimensionados e
detalhados para resistir aos esforcos aos quais serdo submetidos, sendo que as
especificacdes do projeto estrutural deverdo atender, no que couber, as normas da

ABNT, em especial as normas:
e NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
e NBR 6222 - Projeto e execuc¢ao de fundagdes.

Destacam-se como pontos de atencdo, atinentes ao projeto estrutural, os

seguintes elementos:
i. Taludes e macicos de solos;
ii. Estruturas de concreto armado;
iii. Estruturas de concreto simples;
iv. Alvenarias em tijolo;
v. Alvenarias em pedra;
vi. Fundacgbes em geral.

6.4. Projeto Executivo de Contencdao

A Licitante Vencedora devera elaborar o projeto executivo das obras de arte,
guando for o caso, em perfeita consonancia e compatibilidade com os demais projetos
componentes, constantes neste PB, sendo que na sua concepgdo assim como na sua
implantacéo deverdo ser consideradas as interferéncias com o transito de veiculos e de

pedestres, bem como com as propriedades direta ou indiretamente afetadas.

As modificaces no transito, para permitir a implantacao das obras, deverao ser
objeto de avaliacdo prévia por parte da Equipe de Fiscalizacéo.

A Licitante Vencedora devera atender, além das orientacdes da Equipe de
Fiscalizac&o, as normas técnicas da ABNT vigentes, das quais destacam-se:

e NBR 8681 - Acbes e seguranca nas estruturas - Procedimento;

e NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;
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NBR 6120 - AcOes para o calculo de estruturas de edificacdes;
NBR 6122 - Projeto e execuc¢ao de fundacoes;
NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacfes;

NBR 6484 - Execucdo de sondagens de simples reconhecimento dos

solos;
NBR 6497 - Levantamento geotécnico;
NBR 8044 - Projeto geotécnico;

NBR 8800 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e

concreto de edificios;
NBR 9061 - Seguranca de escavacdes a céu aberto;
NBR 9062 - Projeto e execucao de estruturas de concreto pré-moldado;

NBR 9820 - Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa

consisténcia em furos de sondagem - Procedimento;

NBR 11682 - Estabilidade de encostas.

A concepcdo do projeto executivo das obras devera ser precedida de

levantamentos e estudos adicionais da area de influéncia direta e indireta.

Os

levantamentos e estudos adicionais deverdo ser realizados em

profundidade e detalhamento necessario para o adequado dimensionamento das

estruturas que dardo origem as obras.
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6.4.1. Obras de Contencéo

Em avaliacao preliminar nas areas de influéncia direta do Projeto Executivo das
vias, objeto deste PB, ndo foram detectadas interveng0es de grandes propor¢cdes para
as guais necessitem grandes obras de contencdo. Contudo, em caso de ocorréncia de
tal necessidade, independente da magnitude e dimensdo da obra de contencao, as

especificacdes deste subitem devem ser atendidas.

6.4.1.1. Investigacdes Geotécnicas

Para a caracterizacdo dos solos e rochas existentes em taludes e subsolo,
devera ser conduzida uma campanha de investigacfes geotécnicas e geoldgicas na
area e em seu entorno, de modo que as avaliacdes de estabilidade possam ser bem

realizadas.

A campanha devera atender as especificacdes da NBR 11682, considerando

as necessidades especificas da area, devendo contemplar, pelo menos:

e Realizacdo de ensaios de caracterizacdo (densidade natural, umidade,
granulometria, limite de liquidez e plasticidade) e ensaios de resisténcia ao

cisalhamento (cisalhamento direto ou triaxiais) em cada uma das amostras.

6.4.1.2. Analise de Estabilidade de Taludes

A especificacdo quanto a analise de estabilidade de taludes é valida para

taludes existentes e em corte.

Todas as analises deverdo ser realizadas utilizando métodos baseados no

equilibrio limite e empregando programas computacionais consagrados.

6.4.1.3. Estudo das Alternativas Para a Estabilizac&o de Taludes

Com base no diagnéstico do problema, existem varias solucbes de
estabilizacdo possiveis. Cabera a Licitante Vencedora elaborar uma avaliagcdo das
alternativas de solucdes de engenharia cabiveis para a solucdo do problema. Essas
alternativas deverdo ser comparadas em suas vantagens e desvantagens do ponto de

vista logistico, econémico, ambiental e paisagistico.
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A Equipe de Fiscalizagdo se resguarda ao direito de aceitar a alternativa

indicada pela Licitante Vencedora, assim como de indicar outra solucao.
Dentre as solucfes cabiveis, destacam-se:
e Muro de pedra argamassada,
e Muro de gabides;
e Muro de concreto ciclépico;
e Muro a flexdo de concreto armado;
e Muro de pneus;
¢ Retaludamento;
e Revestimento do talude;
e Uso de materiais estabilizantes.

6.4.1.4. Dimensionamento dos Elementos de Contencao
Os elementos de contencdo devem ser dimensionados no que concerne a
estabilidade externa quanto a translacdo (deslocamento), rotacdo (tombamento),

capacidade de suporte do talude e ruptura profunda.

NOTA: no caso em que a solugdo escolhida for muro a flexdo de concreto
armado, além do dimensionamento descrito anteriormente, devera ser realizado o

dimensionamento estrutural.

6.4.1.5. Dimensionamento do Sistema de Drenagem da Contencéao

Devera ser realizada uma drenagem adequada para evitar a percolacdo de

aguas superficiais e subterraneas, que deve estar ligada a uma rede de pluvial.

Os sistemas de drenagem superficiais (canaletas transversais, canaletas
longitudinais de descida (escadas), caixas coletoras e etc.) devem captar e conduzir as
aguas que incidem na superficie do talude, considerando-se néo sO a area da regiao

estudada como toda a bacia de captacéo.
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Ja os sistemas de drenagem subterraneos (drenos horizontais, trincheiras

drenantes longitudinais, drenos internos de estruturas de contencao, filtros granulares e

geodrenos) devem controlar as magnitudes de pressfes de agua e/ou captar fluxos

gue ocorrem no interior dos taludes.

Quando néo houver inconveniente em drenar as aguas para a frente do muro,

podem ser introduzidos furos drenantes ou barbacas.

6.4.1.6. Documentacéo a Ser Apresentada

i. Relatério dos ensaios geotécnicos, contendo o resultado das investigacdes

geotécnicas com os boletins de sondagens e locacao dos furos;

ii. Relatério dos estudos das solucBes adotadas, contendo a avaliagdo das

alternativas;

iii. Projeto executivo da solugéao adotada:

Memoria de calculo contendo a determinacdo dos esforcos
solicitantes; dimensionamento dos elementos de contencao
considerando a seguranca quanto a translacao (deslocamento),
rotacdo (tombamento), capacidade de suporte do talude e ruptura
profunda; e dimensionamento estrutural no caso de muro a flexao de

concreto armado;

Desenhos técnicos, contendo planta de localizacdo dos muros
(planta baixa) com as cotas de projeto (espessura dos muros,
comprimentos, niveis, marcacdo das secdes transversais e
marcagcao da posi¢do das juntas de dilatagédo, especificando o tipo
de junta); férmas; vistas longitudinais; secdes transversais; posi¢ao
das armaduras com o didmetro das barras de aco, espagamentos e
comprimentos, quando houver; quadro de quantidades de materiais

usados no projeto; e notas gerais de projeto;

Especificagdes técnicas.
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7. PRoDUTO FINAL A SER ENTREGUE

O Projeto Executivo, conforme definido no item 2 deste PB, devera permitir a
realizacdo de processos licitatorios visando a futura implantacdo das obras de
infraestrutura e pavimentacgéo individual de cada via constante no Apéndice | ou em

agrupamentos conforme a necessidade, viabilidade ou localizac&o (em Lotes).

Apos todos os projetos componentes aprovados pela Equipe de Fiscalizacao, a
Licitante Vencedora devera entregar os Projetos Executivos (um para cada via) com
seus respectivos projetos componentes em volumes apartados, conforme definido no
subitem 5.5.8 deste PB.

8. [ESPECIFICACAO DA EQUIPE DE TRABALHO

O Projeto Executivo pela sua complexidade e abrangéncia devera ser
concebido por equipe multidisciplinar, envolvendo diversas categorias profissionais,

além da equipe de apoio para as atividades técnicas e administrativas envolvidas.

Recomenda-se que a equipe de trabalho seja constituida, no minimo, pelas

seguintes especialidades profissionais:

Engenheiro Civil: Atuar como Responsavel Técnico pela concepcao, pelo
dimensionamento e pelo desenvolvimento dos projetos componentes dentro da sua
area de competéncia, acompanhar e coordenar a execucdo, definir critérios de
planejamento e proposicdo de cronograma das obras, elaborar planilhas de
quantitativos e planilhas orcamentérias, além de coordenar equipes de trabalho para
gue o Projeto Executivo seja executado de acordo com as especificacdes deste PB e
em conformidade com as normas vigentes. Recomenda-se que estes profissionais

tenham conhecimento em a¢des que incentivem o desenvolvimento sustentavel;

Topografo (Nivelador) e Auxiliar de Topografia: com conhecimento em
producdo de mapas, painéis e tabelas, medicdes em campo (edificacdes e lotes),
utilizacao de arquivos produzidos em Projeto/Desenho Assistido por Computador, CAD

(Computer Aided Design).
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Os profissionais técnicos de nivel superior deverdo apresentar, dentre outros
definidos pela Equipe de Fiscalizacdo em conjunto com a Licitante Vencedora, os

seguintes requisitos:
e Experiéncia nas respectivas areas de atuacao;

e Inscricdo e/ou registro regular no 6rgdo de classe e/ou Conselho de
Regional regulador do exercicio da atividade profissional;

e Disponibilidade durante o tempo e horario necessario para o0

desenvolvimento das atividades correlatas.

A Licitante Vencedora também devera disponibilizar pessoal para o apoio e
suporte administrativo em todas as areas que envolvem o desenvolvimento do Projeto
Executivo, tais como: recursos humanos, administracédo, financas e logistica; atender
usuarios, fornecendo e recebendo informacfes; tratar de documentos variados,
cumprindo todo o procedimento necessario referente aos mesmos; preparar relatérios e

planilhas dentre outras atividades correlatas.
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9. CRONOGRAMA DE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

O Cronograma Fisico de elaboracdo dos Projetos Executivos, conforme
definidos no item 2 (objeto deste PB), encontra-se no Apéndice Il deste PB.

10. ABREVIATURAS, CONCEITOS E DEFINICOES

Abreviaturas:

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials;
ABCP: Associagéo Brasileira de Cimento Portland;

ABNT: Associacado Brasileira de Normas Técnicas;

ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica;

BDI: Beneficios e Despesas Indiretas;

CBUQ: Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

CE-DEP: Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais;
CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;

CPV: Coordenacao de Projetos Viarios;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
DPOV: Diretoria de Projetos e Obras Viarias;

EM: Enchente Maxima,

EPV: Equipe de Projetos Viarios;

HRB: Highway Research Board;

IDF: Intensidade, Duracao e Frequéncia;

IG: indice de Grupo;

IP: indice de Plasticidade;
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IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano;

ISC: indice Suporte Califérnia;

LC: Lei Complementar;

MP/RS: Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul;
MPC/RS: Ministério Publico de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
NA: Nivel d’agua;

NBR: Norma Brasileira;

NR: Norma Regulamentadora;

NT: Norma Técnica,

OAE: Obras de Arte Especiais;

PB: Projeto Basico;

PC: Ponto de Curva;

PDA: Plano Diretor de Acessibilidade;

PDDrU: Plano Diretor de Drenagem Urbana,;

PDDUA: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Municipio

de Porto Alegre;
PI. Ponto de Interseccéo;
PT: Ponto de Tangente;
RN: Referéncia de Nivel;
SCR-POA: Sistema Cartogréafico de Referéncia do Municipio de Porto Alegre;
SEI: Sistema Eletronico de Informacgdes;
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos;
SMOI: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

SPT: Standard Penetration Test (Sondagem a percussao);
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TCE/RS: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
TCU: Tribunal de Contas da Uniao.
Conceitos e Definicdes:

Area de influéncia direta do Projeto Executivo: Area delimitada pelo
alinhamento predial das vias principais e das suas transversais, onde seréo projetadas

as obras de infraestrutura e pavimentacéo, conforme constante no objeto deste PB;

Area de influéncia indireta do Projeto Executivo: Somatério da area de
influéncia direta do Projeto Executivo, incluindo eventuais areas onde haja ocupacao
regular ou irregular, onde haja a necessidade de avanc¢o de algum projeto componente;

Aterro de residuos da construcédo civil: é a area onde serdo empregadas
técnicas de disposicdo de residuos da construgao civil Classe “A” no solo, visando a
reservacdo de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura
utilizacdo da area, utilizando principios de engenharia para confina-los ao menor

volume possivel, sem causar danos a saude publica e ao meio ambiente;

Equipe de Fiscalizacdo: Equipe composta por fiscais especialmente

designados para o acompanhamento dos trabalhos atinentes do presente PB;

Licitante Vencedora: Pessoa juridica vencedora do certame licitatério, a ser

contratada pelo Municipio de Porto Alegre para a elaboracéo do Projeto Executivo;

Projeto Componente: Projeto setorial especifico de cada Empresa, Secretaria
ou Departamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA e que é parte
integrante do Projeto Executivo;

Projeto Executivo: Projeto Executivo completo, contendo todos os
detalhamentos para infraestrutura e pavimentacdo das vias constantes no Objeto, item
2 deste PB. Cada via elencada no Apéndice | devera ter seu Projeto Executivo

Independente, para fins de futura licitagdo e execucéo;
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Residuos da construcdao civil: sdo os provenientes de constru¢des, reformas,
reparos e demolicdes de obras de construcéo civil, e os resultantes da preparacao e da
escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc.,

comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha;

Residuos sdlidos: Residuos nos estados sélido e semissolido, que resultam
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agricola, de
servicos e de varricdo. Ficam incluidos nesta definicdo os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de agua, aqueles gerados em equipamentos e instalacdes de
controle de poluicdo, bem como determinados liquidos cujas particularidades tornem
invidvel o seu langcamento na rede publica de esgotos ou corpos de agua, ou exijam
para isso solucdes técnica e economicamente inviaveis em face a melhor tecnologia

disponivel.

11. ARCABOUCO LEGAL - LEIS, DECRETOS, NORMAS E RESOLUCOES

O Projeto Executivo, conforme definido no item 2 deste PB, devera ser
executado em conformidade com a boa técnica, devendo seguir as orientacbes e
recomendacdes dos 6rgaos de controle (TCU, TCE/RS, MP/RS e MPC/RS), devendo
ser norteado pelas Leis e Decretos e Normas das trés esferas de poder, especialmente
as do Municipio de Porto Alegre.

O Projeto Executivo também devera respeitar as orientacbes e recomendacdes
constantes nas normas técnicas da ABNT e normas regulamentadoras, bem como

seguir as orientacdes e recomendacdes da Equipe de Fiscalizagdo no que couber.

Em cada projeto componente, dentre outras etapas do presente PB, estdo

discriminados o arcabouco legal prioritario a ser observado.
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12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

O presente Projeto Basico foi elaborado com base nos termos de referéncia
setoriais, informacdes e orientacées das Empresas, Secretarias e Departamentos da

Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

O presente PB foi balizado, também, pelo atendimento de orientacdes e
recomendacdes estabelecidas por Leis, Decretos, Resolugdes, Instru¢cées, Normas

Técnicas e Normas Regulamentadoras pertinentes.

Sempre que julgado necessério, a legislagdo pertinente foi informada em cada

projeto componente, com vistas a melhor orientar o trabalho.
Paginas da internet consultadas:

https://www.dnit.gov.br/

https://www.ceee.com.br/acl users/credentials cookie auth/require login?came from=https%3A//w

ww.ceee.com.br/normas-tecnicas/

http://www.abnt.org.br/

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-

manuais/vigentes/714 manual de pavimentos rigidos.pdf

https://www.mprs.mp.br/media/areas/ambiente/arquivos/arvores imunes/relatorio/Listage

m%20Atualizada%201%20(28-03-2014).pdf

http://www?2.portoalegre.rs.gov.br/netahtml/sirel/avancada.html

https://prefeitura.poa.br/

https://drive.google.com/drive/folders/IWNHuVQo7Crbngr1DxSd3w3KIXMOtOV-2

http://dados.tce.ma.gov.br/sacop/122508/1591624103078.pdf
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13. APENDICES
S&o partes integrantes do presente PB, os seguintes documentos:
v' Apéndice I: Lista das vias elencadas pelo Orgcamento Participativo, a

receberem as obras de infraestrutura e pavimentacao,

conforme item 2 deste PB;
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Apéndice I:

Lista das vias do Loteamento Chapatral, a receberem as obras de
infraestrutura e pavimentacao.
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Lista de Vias para elaboracéo de Projetos Executivos de Infraestrutura e Pavimentacdo Comuinitéaria - Cooperativa Chapatral

n.c Via Regido Trecho Extensdo (m)
1 |Rua Angelo Matiazi (antiga 5149) CENTRO-SUL Em toda sua extenséo 200,00
2 |Rua 5148 CENTRO-SUL Em toda sua extensao 250,00
3 |Rua Senhor Gregorio Berizzi (antiga 5147) CENTRO-SUL Em toda sua extenséo 220,00
4 |Rua Morro das Abertas (antiga 5154) CENTRO-SUL Em toda sua extensé&o 30,00
5 [Rua Morro do Osso (antiga 5150) CENTRO-SUL Em toda sua extenséo 65,00
6 |Rua Morro Agudo (antiga 5151) CENTRO-SUL Em toda sua extenséo 70,00
7 [Rua Senhor Jesus Odone Nunes de Oliveira (antiga 5152) CENTRO-SUL Em toda sua extensé&o 100,00
8 |Beco Maria Balbina CENTRO-SUL ;;?ghcc:):]n:;ggﬁcr;g loteamento mais 20 metros 150,00

Total 1.085,00

ldel



