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PROCESSO ADMINISTRATIVO [°]
EDITAL DE CONCORRENCIA N° [*]/[*]

PARCERIA PUBLICO PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE CONCESSAO ADMNISTRATIVA PARA
OPERAGAO, ADMINISTRAGAO, MANUTENGAO, IMPLANTAGAO, REFORMA E MELHORAMENTO
DO TRECHO 3 DO PARQUE URBANO DA ORLA DO GUAIBA E PARQUE MARINHA DO BRASIL,
BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

MINUTA DO CONTRATO
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B SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PATRIMONIO
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES E PROJETOS
PRIORITARIOS - SMAP

CONTRATO []

PROCESSO ADMINISTRATIVO [-]

Pelo presente instrumento, na qualidade de CONTRATANTE:

a) O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, inscrito no CNPJ n° 92.963.560/0001-60, com sede [+], Porto
Alegre, CEP [+], neste ato representado pelo PREFEITO DE PORTO ALEGRE, SEBASTIAO MELO, e
por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto
Alegre- SMAMUS, representada pelo SECRETARIO [+], [*], conforme delegagdo de competéncia
estabelecida no Decreto n° 19.932, de 29 de janeiro de 2018, neste ato denominado PODER
CONCEDENTE; e

de outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA:

b) A empresa [*], inscrita no CNPJ n° [], com sede [°], bairro: [*], no municipio de [+)/[*], legalmente
representado na forma de seu estatuto social por seu DIRETOR-PRESIDENTE, [¢], portador da Carteira
de Identidade n° [+], inscrito no CPF sob o n° [+], neste ato denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como “PARTES”
e, individualmente, como “PARTE”,

CONSIDERANDO QUE:

O PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n°. 12.559, de 2 de julho de 2019,
realizou procedimento licitatério, compreendendo a Parceria Publico Privada (PPP), na modalidade
de Concorréncia Publica para a concessdao administrativa dos servicos de operagao,
administragéo, manutengao, implantagao, reforma e melhoramento do TRECHO 3 DO PARQUE
URBANO DA ORLA DO GUAIBA e do PARQUE MARINHA DO BRASIL bem como a execugio
de obras e servigos de engenharia;
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Il. [*] sagrou-se vencedor da LICITACAO, em conformidade com ato da SLC/SMAP publicado na
edicao [+] do Diario Oficial de Porto Alegre (“DOPA”) de [*];

. A CONCESSIONARIA se constituiu em SPE, de acordo com as exigéncias contidas no EDITAL;
e

IV. Foram cumpridas pelas PARTES todas as condi¢des previstas no EDITAL para a celebragdo do
CONTRATO;

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO dos servicos de operacdo, administracéo,
manutencéao, implantacao, reforma e melhoramento do TRECHO 3 DO PARQUE URBANO DA ORLA DO
GUAIBA e do PARQUE MARINHA DO BRASIL, bem como a execugdo de obras e servicos de
engenharia, em conformidade com o disposto no EDITAL de Concorréncia Nacional n° [+], assim como
com o disposto na Lei Federal n°® 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e, subsidiariamente, a Lei Federal
n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alteracbes posteriores, na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021 e alteracdes posteriores, na Lei Municipal n® 12.559 de 02 de julho de 2019, no Decreto Municipal n°
17.986, de 24 de setembro de 2012 e nas demais normas aplicaveis, o qual sera regido pelos termos e
condic¢bes a seguir:

CAPITULO | - DAS DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 12 — DEFINICOES
1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS, salvo disposicdo expressa em contrario, os
termos, frases e expressdes listadas abaixo, quando utilizadas neste CONTRATO e respectivos
ANEXOS, e redigidos em caixa alta, sem prejuizo de outras definicdes, deverdao ser compreendidos e
interpretados de acordo com o significado atribuido no ANEXO 1 - GLOSSARIO.
CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS e o
APENDICES, além do EDITAL

ANEXO 1 Glossario

ANEXO 2 Memorial Descritivo da Area da Concessédo e Equipamentos

APENDICE 2.1 | Delimitagdo da Area de Concesséo
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ANEXO 3 Caderno de Encargos

APENDICE 3.1 | Diretrizes para relatérios de atividades
APENDICE 3.2 | Diretrizes para pesquisa de satisfagdo do usuario
APENDICE 3.3 | Setorizacéo da Area da Concesséo

ANEXO 4 Sistema de Mensuragcao de Desempenho
ANEXO 5 Termos de Permissao de Uso e Termo de Adogéo
ANEXO 6 Modelos e Declaragoes para Licitagcao

ANEXO 7 Norma sobre Qualificagao Econdmico-Financeira
ANEXO 8 Caderno de Penalidades

ANEXO 9 Diretrizes de Meio Ambiente e Sustentabilidade
ANEXO 10 Do Mecanismo de Pagamento da Contraprestagédo Publica e Aporte
ANEXO 11 Matriz de Riscos

CLAUSULA 32 — DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. O presente CONTRATO é regido pelas regras aqui estabelecidas no corpo deste documento e
em seus ANEXOS, assim como pela Lei Federal n°® 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (LEI DE
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA) e, subsidiariamente pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 (“LEI GERAL DE CONCESSOES”), pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (“LEI DE
LICITACOES”); bem como as demais normas legais, técnicas e instrugbes normativas pertinentes e
aplicaveis ao presente caso, especialmente, mas sem se limitar, as seguintes normas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)

Constituicdo Federal de 1988;

Lei Federal n® 9.074, de 07 de julho de 1995;

Lei Federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996;

Lei Orgéanica do Municipio de Porto Alegre;

Lei Municipal n® 12.559, de 02 de julho de 2019;

Lei Complementar Municipal n® 434, de 01 de dezembro de 1999 — Plano Diretor do
Municipio de Porto Alegre;

Lei Municipal n® 9.082, de 13 de janeiro de 2003;
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h)  Lei Complementar Municipal n° 12, de 07 de janeiro de 1975;
i) Lei Complementar Municipal n° 757, de 14 de janeiro de 2015;
i) Lei Municipal n® 9.875, de 16 de dezembro de 2005;

k)  Lei Municipal n°. 7.234, de 21 de janeiro de 1993;

) Decreto Municipal n° 17.986, de 24 de setembro de 2012;

m) Decreto Municipal n°® 18.146, de 02 de janeiro de 2013;

n)  Decreto Municipal n® 19.565, de 25 de novembro de 2016;

0) Decreto Municipal n° 21.126, de 10 de agosto de 2021; e

p) Lei Municipal n° 10.337, de 28 de dezembro de 2007.

3.2.  Neste CONTRATO e seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil deverao
também ser compreendidas como referéncias a legislacao que a substitua, complemente ou a modifique.

CLAUSULA 42 — DA INTERPRETAGAO

4.1. Na interpretacao, integracao ou aplicagéo de qualquer disposicdo deste CONTRATO, deverao
ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposicbes dos ANEXOS que nele se
consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e as disposicoes dos ANEXOS
que o integram, prevalecerao as disposi¢cdes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,
prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais
alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.5. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislagao incluem
todas as suas alteragdes, substituicbes, consolidacbes e respectivas regulamentacdes, salvo se
expressamente disposto de forma diferente.

CAPITULO Il - DAS DISPOSICOES DO CONTRATO

CLAUSULA 52 - DO OBJETO DO CONTRATO

5.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a PARCERIA PUBLICO-PRIVADA (PPP) na modalidade
CONCESSAO ADMINISTRATIVA dos servigos publicos de operagdo, administragdo, manutengéo,
implantagao, reforma e melhoramento do TRECHO 3 DO PARQUE URBANO DA ORLA DO GUAIBA e
do PARQUE MARINHA DO BRASIL, bem como a execugdo de obras e servigos de engenharia,
conforme as caracteristicas e especificagbes técnicas estabelecidas neste CONTRATO e seus

8
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ANEXOS.

5.2. Esta CONCESSAO pressupde a prestacdo de servicos adequados, considerando-se como tal
aqueles prestados em consonancia com o presente CONTRATO, observado o perfeito atendimento ao
ANEXO 4 - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e que satisfizer as condicdes de
regularidade, eficiéncia, segurancga, atualidade, generalidade, cortesia, equidade e continuidade, nos
termos da legislacéo.

5.2.1. A CONCESSIONARIA devera executar o OBJETO deste CONTRATO de acordo com o
previsto no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, sendo que seu desempenho sera
medido nos termos do ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

5.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela execucdo do OBJETO deste CONTRATO, devendo
arcar com os encargos respectivos e cumprir com as obrigacgdes a ela estipuladas de maneira tempestiva
e eficiente.

5.4. Aexecucdo do OBJETO do CONTRATO devera observar os limites da AREA DA CONCESSAO.

5.5. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execucado do OBJETO devera
obedecer ao disposto nas normas, padrées e demais procedimentos constantes da legislagédo aplicavel
e normas infralegais.

CLAUSULA 62 - DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de [e] ([#]) anos, contados da DATA DA ORDEM
DE INICIO, admitida a prorrogagao, excepcionalmente e a exclusivo critério do PODER CONCEDENTE,
nas seguintes hipotese:

a) Para arecomposigao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO; ou

b)  Para assegurar a continuidade da prestagdo do SERVICO, desde que preservado o equilibrio
econOmico-financeiro do ajuste, nas hipoteses em que nado se lograr, previamente ao
encerramento do PRAZO DA CONCESSAO, a conclusdo de novo processo licitatério para
a concessao dos servigos, sem prejuizo de aplicagdo das penalidades legais ao responsavel
pelo atraso.

6.1.1. Eventual prorrogagdo do termo final do PRAZO DA CONCESSAO ocorrera mediante
celebragao de Termo Aditivo, de acordo com a legislagao vigente a data de sua celebragao.

6.2. A emissdo da ORDEM DE INICIO fica condicionada a:
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a) Inexisténcia de norma do Municipio de Porto Alegre que imponha restrigdes as aglomeracoes
de pessoas em parques urbanos, decorrente de calamidade publica para enfrentamento da
emergéncia de saude publica de importancia internacional; e

b)  Aprovacdo do PLANO OPERACIONAL.

6.3. A CONCESSIONARIA podera, a seu critério, antecipar as obrigagdes que constam no ANEXO 3
— CADERNO DE ENCARGOS deste CONTRATO, relativas 8 CONCESSAO, assumindo, integralmente,
0s riscos, 6nus e bonus de tal antecipacgao.

CLAUSULA 72 — DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O VALOR DO CONTRATO é de R$ [e] ([e]), equivalente a soma dos valores da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA MAXIMA e do APORTE, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO.

7.2. O VALOR DO CONTRATO tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado pelas
PARTES, em qualquer hipétese, para pleitos de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro no
ambito da CONCESSAO.

CLAUSULA 8 — DA ASSUNGAO DA AREA DA CONCESSAO E DA EMISSAO DO TERMO DE
ENTREGA DOS BENS

8.1. A AREA DA CONCESSAO sera assumida pela CONCESSIONARIA na DATA DA ORDEM DE
INICIO, momento em que devera iniciar as atividades dispostas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

8.2. Na data da assungdo da AREA DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE celebrarao o TERMO DE ENTREGA DOS BENS.

8.2.1. Em até 60 (sessenta) dias contados da publicagdo no Diario Oficial do Municipio de Porto
Alegre (DOPA) do extrato de assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA
encaminhard ao PODER CONCEDENTE RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL
DESCRITIVO sobre o estado de conservacdo, operagao e especificacbes técnicas das
instalacdes, equipamentos, bens e edificagdes existentes na AREA DA CONCESSAO.

8.2.2. Em até 30 (trinta) dias da data de recebimento dos documentos descritos no item 8.2.1, o
PODER CONCEDENTE podera solicitar adequagodes, corregcées e/ou complementacoes
que se fizerem necessarias ao RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO
apresentados pela CONCESSIONARIA, que deverdo ser implementadas até a celebragéo
do TERMO DE ENTREGA DOS BENS.

8.2.3. O PODER CONCEDENTE podera realizar diligéncias para avaliar o RELATORIO
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FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO apresentados pela CONCESSIONARIA.

8.2.4. A CONCESSIONARIA n3o poderad alegar, posteriormente, qualquer vicio ou
inconformidade nas instalacdes, equipamentos, bens e edificacdes existentes na AREA DA
CONCESSAO, que ndo tenham sido apontadas no RELATORIO FOTOGRAFICO E
MEMORIAL DESCRITIVO, sendo vedadas a indenizagdo ou recomposi¢do do equilibrio
econdnomico-financeiro do CONTRATO, ressalvada, exclusivamente, a hipétese de vicio
oculto.

8.3. Para fins de emissdo do TERMO DE ENTREGA DOS BENS, o PODER CONCEDENTE
promovera todas as medidas necessarias para a revogacao dos Termos de Permissao de Uso vigentes
a época.

CLAUSULA 92 — DA ACEITAGAO DAS OBRAS

9.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, para a sua aprovacgao, em
até 60 (sessenta) dias apos a publicacdo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Municipio de
Porto Alegre (DOPA), o PLANO DE INTERVENCOES, que contenha todo o planejamento de
implantacéo para cumprimento das obrigacdes contratuais e do OBJETO da CONCESSAO, nos termos
e condicoes do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

9.2. Finda a implementac&o e a conclusdo de cada obra ou servigo de engenharia relacionados ao
PLANO DE INTERVENCOES, obedecidos os termos e prazos estipulados no ANEXO 3 — CADERNO
DE ENCARGOS, a CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE a realizacao de
vistoria, que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes especialmente
designados, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da solicitagao.

9.2.1. Uma vez realizada a vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a aceitagao
proviséria das obras e instalagbes relacionadas a obra em questéo, dentro de até 30 (trinta)
dias, mediante TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DE OBRAS, podendo este
documento especificar corregcbes ou complementacbes de natureza meramente técnica
que se fizerem necessarias.

9.2.2. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar as corregdes
e/ou complementagdes apontadas no TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DE OBRAS,
sob pena da aplicacao das penalidades correspondentes.

9.2.3. Uma vez finalizadas as corre¢cdes e/ou complementagdes mencionadas no subitem

anterior, devera o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, no prazo de até 30 (trinta)
dias, devendo exarar o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS.
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9.2.4. O TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS emitido ao fim da execucéo e
implementagdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, marcara o término da
implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, obedecidos os termos e prazos
estipulados no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

9.2.5. Celebrado o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS, a CONCESSIONARIA
devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, em meio digital, os projetos executivos
relacionados & implementacéo das INTERVENCOES.

9.3.  Oinicio da exploracdo e operagdo, pela CONCESSIONARIA de quaisquer de suas FONTES DE
RECEITA existentes na AREA DA CONCESSAO, n3o dependera da emissao do TERMO DEFINITIVO
DE ACEITACAO DE OBRAS relatvo as INTERVENCOES OBRIGATORIAS, devendo a
CONCESSIONARIA obter as autorizacdes, licencas e alvaras necessarios, ndo exclusivamente estando
vinculado ao procedimento de vistoria indicado nesta clausula e sem prejuizo da eventual aplicacéo das
penalidades correspondentes no caso de descumprimento deste CONTRATO.

9.4. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatando que a CONCESSIONARIA
deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS ou nas normas
aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados os ajustes e
adequacdes para fins da implementagdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS.

9.5. Sao de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e adequacdes
necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e seus ANEXQOS, inclusive no que diz respeito a
implementacao das INTERVENCOES OBRIGATORIAS.

9.6. A realizacdo de eventuais ajustes e adequagdes mencionados no item 9.4 acima ndo exime a
CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo ndo atendimento

dos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CAPITULO Ill - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 10° —- DA ESTRUTURA DA CONCESSIONARIA

10.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por agdes nos termos da Lei
Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e com sede no Municipio de Porto Alegre, devera indicar
em seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploragdo da CONCESSAO, sendo sua composi¢do
acionaria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos societarios, os quais
deverao ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

10.2. O capital social da CONCESSIONARIA regrar-se-a pelos parametros dispostos nessa Clausula
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e pelas normas pertinentes.

10.2.1. No primeiro ano do CONTRATO devera ser integralizado o valor minimo de R$ [e] ([e]) do
capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do item 29.1 do EDITAL.

10.2.2. Durante o periodo entre o segundo e o quinto ano do CONTRATO, o capital social
integralizado da CONCESSIONARIA devera totalizar R$ [e] ([e]).

10.2.3. Ap6s o sexto ano do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera reduzir seu capital social
até o limite de R$ [e] ([®]).

10.3. A partir do sexto ano do CONTRATO, a CONCESSIONARIA no podera, durante todo o prazo
da CONCESSAO, reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subclausula
10.2.3, sem prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE.

10.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizagcdo do capital referida nas subclausulas anteriores, sendo facultado ao
PODER CONCEDENTE realizar diligéncias e auditorias para verificacdo da regularidade da situagao.

10.5. Enquanto nao estiver completa a integralizagdo de capital social disposta na subclausula 10.2,
os acionistas da CONCESSIONARIA s3o solidariamente responsaveis, independentemente da
propor¢do das agdes subscritas por cada um, perante 0 PODER CONCEDENTE, por obrigacdes da
CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela faltante para
integralizacéo.

10.6. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo devera observar as normas da Lei
Federal n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

10.7. Mesmo ap6s a extingdo da CONCESSAO, a SPE devera manter a subscricdo minima do capital
social a que se refere esta clausula, salvo se (i) houver anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, ou
(ii) tenha havido anuéncia anterior para redugao de capital abaixo do valor minimo estabelecido na
subclausula 10.2, hipétese em que a subscricdo minima devera observar o valor autorizado.

10.8. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representem obrigacdes de sua responsabilidade em favor de terceiros, devendo submeter ao
conhecimento do PODER CONCEDENTE tais operagdes, no prazo maximo de 30 (trinta) dias da sua
efetivagao.

10.9. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a legislacdo
brasileira em vigor.
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10.10. Os recursos a disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas & CONCESSAO de que trata este CONTRATO.

CLAUSULA 112 — DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE E ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

11.1. Sob pena de caducidade do CONTRATO, nenhuma alteracao societaria sera admitida no ambito
da CONCESSIONARIA até a emisséo do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo ao
término da implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS nos termos da subclausula 9.2.4,
salvo em situagdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste
demonstrado o risco de prejuizo para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO.

11.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO, a
transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer
mediante prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE e desde que n&o se coloque em risco
a execucao do objeto contratual, observadas as condi¢gbes fixadas neste CONTRATO, sob pena de
caducidade da CONCESSAO.

11.3. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais, sem a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessao, transferéncia ou
oneracao das agdes societarias que compdéem o CONTROLE societario direto da SPE.

11.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do CONTROLE
societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeitos a prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) A celebracio de acordo de acionistas;
b) A emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agoes; e
¢) Alinstituicado de garantia e direitos de terceiros sobre agdes.

11.5. A emisséao de valores mobiliarios ndo enquadraveis na situacao descrita na letra “(b)” do subitem
11.4 acima, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios ndo conversiveis em agdes, devera ser
submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE.

11.6. Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara o
pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual
periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais a
CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da
CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.
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11.7. A autorizagdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, indicando as condicdes e requisitos para sua realizago.

CLAUSULA 122 — DA SUBCONTRATAGAO E RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

12.1. A CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessodrias ou complementares a execucdo do OBJETO da CONCESSAO, conforme as
disposicoes deste CONTRATO, além das atividades relacionadas as suas obrigacdes contratuais.

12.2. Sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA, obrigatoriamente,
devera comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado.

12.3. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento do PODER CONCEDENTE néao
podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas
obrigacdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificagdo nos custos, nem
tampouco alegar eventual responsabilizacao do PODER CONCEDENTE.

12.4. A contratagcdo de terceiros ndo podera prejudicar a qualidade do SERVICO ou implicar em
transferéncia do exercicio da posigdo de CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO, devendo a
CONCESSIONARIA permanecer responsavel pela gestdo da execugdo do OBJETO deste CONTRATO.

12.5. A CONCESSIONARIA permanecera integralmente responsavel pela prestacdo dos SERVICOS
objeto deste CONTRATO, mesmo que por terceiros, incluindo, mas ndo se limitando, para fins de
avaliacdo de desempenho nos termos do ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, de danos causados ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS ou a terceiros, de
indenizagdes, e de sujei¢cao a sangdes decorrentes deste CONTRATO.

12.6. No caso de subcontratacdo de servigos, sem prejuizo de outras eventuais solicitagdes pelo
PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera informar, em até 15 (quinze) dias da assinatura
do contrato com o terceiro, por escrito, o seguinte:

a) Nome, qualificagéo e endereco da pessoa juridica contratada;

b) Nome, qualificagcdo e enderego dos administradores e prepostos da pessoa juridica
contratada;

c) Descrigao objetiva dos servigos contratados, mediante a apresentagéo do contrato firmado;

d) Data prevista para o inicio e conclusao dos servigos contratados;
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e) Atos constitutivos da pessoa juridica contratada, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartério competente, bem como os documentos referentes a regularidade
juridica, fiscal e trabalhista, de acordo com o artigo 62 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021.

12.7. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelo direito privado, ndo
estabelecendo nenhuma relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e 0o PODER CONCEDENTE,
inclusive em relagcédo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais.

12.7.1. A CONCESSIONARIA devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em tempo real, acesso
aos documentos que comprovam a regularidade das obrigagdes trabalhistas referentes aos
empregados terceirizados, contratados para atuar na CONCESSAO.

12.8. Todos os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros deverdo respeitar o prazo
de vigéncia da CONCESSAO.

12.9. A CONCESSIONARIA respondera exclusivamente, nos termos da legislagdo aplicavel, por
quaisquer prejuizos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa natural ou juridica a si vinculada, na execugao das
obras e prestagdo das atividades e servicos abrangidos pela CONCESSAOQ, sem prejuizo de eventuais
direitos que possa exercer perante terceiros, ndo sendo assumida pelo PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza.

12.9.1. A CONCESSIONARIA respondera, também, pela reparacdo ou indenizacdo de todos e
quaisquer danos causados em redes de agua, esgoto, eletricidade, gas, telecomunicac¢des
e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros em resultado da
execucao das obras e da prestacao das atividades e servicos de sua responsabilidade nos
termos deste CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos que possa exercer perante
terceiros.

12.10. Fica vedado qualquer tipo de subconcessdo em relacdo aos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO e SERVICOS objeto do presente CONTRATO.

CLAUSULA 132 - ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA PREVIA OU COMUNICAGAO AO PODER
CONCEDENTE

Hipoéteses que demandam anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE

13.1. Dependem de prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais hipoteses
previstas neste CONTRATO e na legislagdo e regulacado aplicavel, os seguintes atos eventualmente
praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das sancdes previstas neste CONTRATO,
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inclusive podendo ensejar a decretacdo da caducidade da CONCESSAO:

a)

b)

d)

)

h)

Alteracao do Estatuto Social da SPE, salvo aquelas de natureza eminentemente formal e/ou
procedimental, ou que promovam o aumento de seu capital social, que deverao ser objeto
de simples comunicacao posterior ao PODER CONCEDENTE;

Fusao, incorporagao, cisdo, transformagao ou qualquer forma de reestruturacido societaria
que implique TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

Desde que possam, em bloco ou isoladamente, direta ou indiretamente, caracterizar
modificacdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA, nas hipéteses previstas na
Clausula 11, estdo compreendidos, exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE, os seguintes:

i. Celebracao de acordo de acionistas;

ii. Emissao de titulos e valores mobiliarios conversiveis em acoes; e

iii. Instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre acgdes.

Alienagdo do CONTROLE ou transferéncia da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO,
operacionalizada pelos FINANCIADORES e/ou Garantidores, para fins de reestruturacao
financeira da CONCESSIONARIA;

Criagao de subsidiarias, inclusive para exploracédo de suas FONTES DE RECEITAS;

Redugao do capital social da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO em patamares
inferiores ao minimo estabelecido neste CONTRATO;

Contratagdo ou alteragdo na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou na
GARANTIA DE EXECUCAO contratada pela CONCESSIONARIA e relacionados ao
presente CONTRATO, mesmo aquelas cuja contratagdo seja decorrente do quanto
estabelecido em sede do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, exceto quando se
tratar de ato ja aprovado quando da aprovagéao ou atualizagdo do plano de seguros;

Contratagdo de qualquer financiamento, emissao de titulos e valores mobiliarios, toda e
qualquer operacéo de divida contratada pela CONCESSIONARIA, que tenham, em qualquer
dos casos, oferta em garantia dos direitos emergentes da CONCESSAO ou de agdes da
CONCESSIONARIA;
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Alienagao, constituicdo de 6nus ou transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSIVEIS, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES ou
garantidores, ressalvadas as situagdes em que dispensada a anuéncia pelo PODER
CONCEDENTE;

Ajuizamento de pedido de recuperacéo judicial pela propria CONCESSIONARIA;

Concessao de empréstimos e financiamentos aos acionistas da SPE, PARTES
RELACIONADAS ou a terceiros; e

Prestacao de fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia pela SPE em favor de seus
acionistas, PARTES RELACIONADAS ou terceiros.

13.2. O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA com antecedéncia
suficiente para permitir a devida analise e manifestacdo do PODER CONCEDENTE em tempo habil e
razoavel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento da(s) operacao(des) intentada(s) pela
CONCESSIONARIA que dependa(m) de autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

13.3. O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA devera ser
acompanhado da documentacgao exigida neste CONTRATO e, quando silente, daquela pertinente para
caracterizacdo e explicacdo da operacido pretendida, e de outros documentos que venham a ser
eventualmente exigidos pelo PODER CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessarios a
demonstragdo dos seguintes aspectos:

a)

b)

Prova de nao comprometimento da continuidade na prestacao dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO; e

Prova de ndo comprometimento da qualidade na prestagdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO.

13.3.1. Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopo alguma operagao que impacte os

BENS VINCULADOS A CONCESSAO, devera ser apresentado o compromisso da
CONCESSIONARIA em realizar, se for o caso, a imediata substituicdo dos bens a serem
alienados ou transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e tecnologia igual
ou superior, salvo se houver expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE para a sua néao
realizagao.

13.3.2.0 PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta) dias contados do recebimento do pleito de

anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para apresentar resposta escrita ao
pedido, podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para
concedé-la.
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13.3.3. A auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE no prazo mencionado na

subclausula anterior, nao importa em anuéncia tacita ao pedido, sendo imprescindivel a
expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE para os atos dispostos na subclausula 13.1.

13.4. Caso o PODER CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementacdes, devera fazé-lo de
maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operacao pretendida seja

acatada.

Operacgoes e situagoes que devem ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE

13.5. Dependem de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias depois de
consumados, os seguintes atos e operagdes eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob
pena de aplicacdo das sangdes descritas neste CONTRATO:

a)

b)

g)

Alteracdes na composicdo acionaria da SPE que ndo impliquem TRANSFERENCIA DE
CONTROLE ACIONARIO, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por
cento) das agdes com direito a voto na SPE;

Alteragdes na composicdo acionaria da SPE que ndo impliquem TRANSFERENCIA DE
CONTROLE ACIONARIO, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10% (dez por
cento) das agdes com direito a voto da SPE detidas por um unico acionista;

Alteracdes nos acordos de voto aplicaveis a eventual BLOCO DE CONTROLE, desde que
n&o impliquem em TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO;

Alteracao do Estatuto Social da SPE, de natureza eminentemente formal e/ou procedimental;

Contratagdo de qualquer financiamento, emissao de titulos e valores mobiliarios, toda e
qualquer operacao de divida contratada pela SPE, que ndo se enquadrem na hipdtese da
Subclausula 13.1, alinea “h”;

Aplicacado de penalidades a SPE, por qualquer 6rgao ou entidade que tenha competéncia
para tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relagdo as obrigagbes tributarias,
previdenciarias, de seguran¢a e medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer 6rgdo com
competéncia para regular e fiscalizar as atividades da CONCESSIONARIA, ou ainda de
carater ambiental;

Substituicdo de responsavel técnico da SPE;
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h) Perda de qualquer condicdo essencial a prestacao dos servicos pela SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO;

i) Requerimento, por terceiros, de recuperacdo judicial ou de qualquer outro processo
concursal ou de liquidacédo de SPE; e

i) Subcontratacao ou terceirizacio de obras e servigos relativos a exploracado de suas FONTES
DE RECEITA e ao cumprimento dos encargos previstos neste CONTRATO e ANEXOS.

13.6. O PODER CONCEDENTE podera, ainda, observados os limites legais, dispensar previamente,
mediante comunicado por escrito, a anuéncia prévia para casos determinados, desde que cumpridos os
requisitos estabelecidos nesta comunicacao.

CAPITULO IV - DAS OBRIGAGOES E DIREITOS DAS PARTES
CLAUSULA 142 — DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

14.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao
bom desenvolvimento do OBJETO da CONCESSAO.

14.2. Serao resguardados os direitos e obriga¢des dos USUARIOS, nos termos deste CONTRATO, da
Lei Federal n® 8.078, de 11 de setembro de 1990, da Lei Federal n°. 13.460, de 26 de junho de 2017,
Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e da Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de
2004.

CLAUSULA 15° — DAS OBRIGAGOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

15.1. Sao obrigacdes da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sem prejuizo
de demais disposi¢oes deste CONTRATO, seus ANEXOS e da legislagao aplicavel:

a) Cumprir e respeitar as clausulas, condi¢gdes e obrigagdes constantes deste CONTRATO e
seus ANEXOS, da sua PROPOSTA COMERCIAL e dos demais documentos por ela
apresentados na LICITACAO, submetendo-se a regulamentagéo existente ou a que venha
a ser editada pelo PODER CONCEDENTE, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou de
outro 6rgao normatizador competente, bem como as especificagdes e projetos pertinentes,
aos prazos e as instrugdes de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com
as metas e os pardmetros de qualidade e demais exigéncias impostas a execucdo do
OBJETO da CONCESSAQ;

b) Responder com exclusividade perante o PODER CONCEDENTE pelo cumprimento do
CONTRATO e seus ANEXOS;
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Ndo se eximir do cumprimento, total ou parcial, das obrigagbes decorrentes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, tampouco justificar qualquer atraso ou irregularidade na
execucao de seu OBJETO em razéo da contratacdo de terceiros;

Assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos
e atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execug¢ao do OBJETO da
CONCESSAO, inclusive quanto a terceiros;

Manter, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, as condicdes necessarias a execugdo do
OBJETO deste CONTRATO, incluidos os requisitos de habilitacdo juridica, qualificagao
econdmico-financeira, qualificacdo técnica e regularidade fiscal e trabalhista previstos no
EDITAL;

Atender as exigéncias, recomendagdes ou observacgdes feitas pelo PODER CONCEDENTE,
conforme os prazos fixados em cada caso;

Cumprir determinacgdes legais quanto a legislacao trabalhista, previdenciaria, de seguranga
e medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

Assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes & execugdo da CONCESSAO,
excetuados aqueles unicamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

Manter, para todas as atividades que seja exigido registro perante seu respectivo conselho
profissional, em especial os servigos voltados para arquitetura e engenharia, a regularidade,
inclusive para os terceiros contratados;

Planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a execugao
do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou documentos
eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serao meramente referenciais,
e sua utilizacdo se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA;

Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢cao do OBJETO da
CONCESSAQ;

Contratar empresa ou consércio de empresas, iniddnea e imparcial, para atuar na contagem
dos usuarios a cada 5 (cinco) anos, a fim de auferir a demanda nos PARQUES;

Nao permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbagao de posse, podendo
adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos érgados competentes;
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Pagar todos os tributos e contribuicdes incidentes e relacionadas a execu¢do do OBJETO
da CONCESSAO;

Dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucido de todas as
obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e qualidade contratualmente
definidas;

Manter e conservar todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO em adequadas
condicoes de funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente,
as substituicbes demandadas em funcido do desgaste ou desatualizacido tecnoldgica, ou
ainda promover os reparos ou modernizacdes necessarias a boa execucao e a preservagao
da adequacao das atividades, dos SERVICOS

Mitigar danos ou perturbacao a propriedade de terceiros, resultante de poluigéo, inclusive
ruido e outras causas advindas de seu método de trabalho;

Realizar acbes de educacao ambiental que se relacionem diretamente com o OBJETO da
CONCESSAO, conforme estabelecido no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS:;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE INTERVENCOES, o PLANO
OPERACIONAL e demais documentos referentes a exploracdo do OBJETO da
CONCESSAO, bem como observar as suas disposicdes, nos termos indicados no ANEXO
3 — CADERNO DE ENCARGOS;

Manter o PODER CONCEDENTE semestralmente informado do cumprimento das etapas de
execucdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, por meio da apresentacdo de relatérios,
nos termos do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

Encaminhar semestral e anualmente, por escrito, ao PODER CONCEDENTE relatorios
atividades que contenha a descricdo detalhada e comprovacgéo da execugédo dos encargos
previstos no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS deste CONTRATO, demonstrando,
dentre outros aspectos que julgar relevante, a adequacdo das atividade(s) ou
empreendimento(s) ao OBJETO da CONCESSAO, assim como a legislagéo brasileira,
inclusive a ambiental, conforme disposto no APENDICE 3.1 — DIRETRIZES PARA
RELATORIOS DE ATIVIDADES, do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

Fornecer material para a realizagéo da vigilancia a ser realizada pela Guarda Municipal nos
PARQUES, nos termos do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS deste CONTRATO.
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Concluir a execucdo e implementacdo da integralidade das INTERVENCOES
OBRIGATORIAS nos prazos e condicdes indicados no ANEXO 3 — CADERNO DE
ENCARGOS.

Implementar e arcar com os custos de implementagdo da ILUMINACAO COMPLEMENTAR
na AREA DE CONCESSAO, em consonancia com os prazos apresentados no PLANO DE
INTERVENCOES, conforme disposto no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

Assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugio do
OBJETO da CONCESSAQ;

Assumir a integral responsabilidade pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais
ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados indevidamente;

Assumir a integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugdo da CONCESSAO e
que lhe forem alocados neste CONTRATO, ressalvadas as hipoteses expressamente
excepcionadas neste CONTRATO;

Contratar os seguros nos termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer
caso, pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

Observar todas as determinagdes legais e regulamentares quanto a legislagao tributaria e a
legislacao trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em relagdo aos
seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando o
PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacao;

Apresentar semestralmente ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de recolhimento
das contribuicdes sociais e previdenciarias referentes & CONCESSAO e aos seus
empregados envolvidos na execugdo do OBJETO da CONCESSAO, bem como
comprovante do devido cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas;

Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos subcontratados;

Responsabilizar-se pela instalagdo e operagédo de canteiros de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes e necessarias para a execugdao e implementagdo das
INTERVENCOES, bem como das demais obras relacionadas a execugdo do OBJETO da
CONCESSAO, de acordo com a exigéncias normativas;

Cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais e ambientais, e obter, quando
aplicavel, todas as licengas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena execugao do
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OBJETO da CONCESSAQ, inclusive para exploracdo de suas FONTES DE RECEITA,
devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessarias para a sua obtencgao junto
aos 6rgaos competentes nos termos da legislagao vigente e arcando com todas as despesas

e os custos envolvidos, ressalvado o disposto no item 17.1, letra “g”;

Informar o PODER CONCEDENTE sobre o inicio e status dos processos junto aos 6rgaos
competentes para obtengéo das licengas, permissdes e autoriza¢des exigidas para a plena
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, inclusive para exploracdo das FONTES DE
RECEITA, bem como para fins de contagem do prazo previsto no item 16.2;

Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, permissoes
e autorizagbes exigidas para a plena execugdo do OBJETO da CONCESSAO forem
retiradas, revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar seus
efeitos, indicando, desde logo, as medidas que foram tomadas ou que serdo tomadas para
sua obtencao ou normalizagao;

Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento que altere
de modo relevante o normal desenvolvimento da realizagdo das atividades OBJETO da
CONCESSAO, ou que possam vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacdes previstas neste CONTRATO, incluindo-se agdes judiciais e
procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e na maior brevidade possivel,
relatorio detalhado sobre esses fatos, e incluindo, se for o caso, as medidas tomadas ou a
serem tomadas para superar ou sanar a situacao;

Apoiar e cooperar com o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizagédo
do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos
equipamentos e as instalacdes atinentes ao OBJETO da CONCESSAO, bem como aos
registros contabeis, dados e informag¢des operacionais, seus, e, tanto quanto possivel, de
suas subcontratadas;

Indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com poderes para
representar a CONCESSIONARIAjunto ao PODER CONCEDENTE;

Zelar pelo patriménio publico existente na AREA DA CONCESSAO, assumindo a
responsabilidade por danos causados a sua integridade;

Conservar e manter atualizados e em perfeitas condi¢gdes de funcionamento todos os bens,
equipamentos e instalagdes empregados na CONCESSAOQ, e promover, oportunamente, as
substituicbes demandadas em fungédo do desgaste, defasagem ou término da vida util, e
ainda, promover os reparos ou modernizagdes necessarios a boa execugao e a preservagao
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da adequacdo das atividades e servigos realizados, em observancia ao principio da
atualidade;

Elaborar e manter atualizado o inventéario e registro dos BENS REVERSIVEIS e dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO;

Atender as convocacgdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive
para participar de reunides;

Respeitar e ter postura colaborativa para com as comunidades existentes internamente e no
entorno da AREA DA CONCESSAQ, em especial com os USUARIOS, observados os termos
deste CONTRATO;

Comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), todas as
circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, impegam ou venham a impedir a normal execucdo do OBJETO da CONCESSAO;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informacoes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer
dnus adicional significativo para a CONCESSIONARIA, venha a solicitar, incluindo mas sem
se limitar a quitacbes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, aos estagios das
negociag¢des e condigdes estabelecidas nos FINANCIAMENTOS;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstragdes financeiras exigidas na forma
e no prazo estabelecidos neste CONTRATO e na legislacdo vigente, nos termos da Lei
Federal n°® 6.404, de 15 de Dezembro de 1976;

Manter em arquivo todas as informagdes dos servicos e atividades executados durante a
vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE o livre acesso a tais
informacgoes, a qualquer momento;

Manter, em portal eletrénico especifico da CONCESSIONARIA, informagdes atualizadas
sobre as atividades referentes ao OBJETO da CONCESSAO, inclusive mas nao se limitando

aos precos praticados na AREA DA CONCESSAO;

Priorizar solugdes técnicas sustentaveis para a execugdo do OBJETO da CONCESSAO,
focadas na redugéo de uso de recursos naturais, energia e agua;

Observar, nos projetos desenvolvidos para a AREA DA CONCESSAO, a criagéo de espagos
que melhorem a qualidade da visitagdo, sejam confortaveis e convidativos a permanéncia
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dos USUARIOS, sempre em consonancia com a legislacdo urbanistica vigente no Municipio
de Porto Alegre;

Observar o regulamento geral dos parques urbanos vigente no Municipio de Porto Alegre
nos termos do Decreto Municipal n°® 17.986, de 24 de setembro de 2012, no que couber.

Oportunizar aos PERMISSIONARIOS contratos de direito privado de locacéo, na forma
disposta na Clausula 15.2 do CONTRATO;

Efetuar o protocolo das solicitagdes visando a obtencéo das licengas municipais urbanisticas
relativas 4s INTERVENCOES OBRIGATORIAS no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados
da aprovacédo do PLANO DE INTERVENCOES;

Atender quaisquer complementagdes, corregdes, ajustes ou esclarecimentos solicitados
pelos 6érgdos municipais durante o processo de obtengdo das licengas municipais
urbanisticas no prazo maximo concedido pelo 6rgao ou, na auséncia deste, no prazo de 15
(quinze dias) contados da ciéncia da solicitagao;

Observar os limites de ocupagao do PARQUE MARINHA DO BRASIL previstos no ANEXO
3 — CADERNO DE ENCARGOS;

Comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e adotar as providéncias necessarias
sempre que ocorrer a superveniéncias de Interferéncias com outras concessionarias de
servigos publicos;

Tratar as interferéncias com outras concessionarias de servigcos publicos e todas as
consequéncias relacionadas, inclusive énus, custos e prazos, decorrentes da necessidade
de remocgao ou deslocamento e demais custos associados as providéncias eventualmente
necessarias, desde que tais interferéncias tenham sido identificadas e ou ndo existissem na
area de concessao antes da assinatura da Ordem de Servico;

Notificar o PODER CONCEDENTE e as autoridades publicas sobre comocbes sociais ou
protestos publicos que interfiram nos Parques;

Obedecer a reserva de equipamentos para realizagéo de eventos esportivos pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS, de modo que
qualquer proposta de alteragao na vocagao esportiva das areas do PARQUE devera ser
previamente submetida a analise e

manifestacdo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), cuja anuéncia sera
condigao indispensavel para efetivagdo de quaisquer modificagoes;
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i)  Implantar Programa de Integridade ou comprovar sua existéncia, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da assinatura deste CONTRATO, em consonancia com a Lei
Municipal n® 12.827/2021 e §4° do art. 25 da Lei 14.133/2021, ficando sujeito a se submeter
aos procedimentos de avaliagao adotados pelo Municipio;

jii)  Atualizar o site e redes sociais dos PARQUES, disponibilizando a agenda das atratividades
e eventos a serem realizados;

kkk) Elaborar e apresentar ao PODER CONCEDENTE, Plano Sonoro, como instrumento
destinado a assegurar o respeito aos limites de emissdo de ruido estabelecidos pela
legislacdo municipal vigente, bem como as normas técnicas e ambientais aplicaveis;

15.2. Ainda, a CONCESSIONARIA autoriza o uso compartilhado, pelo PODER CONCEDENTE, da
area setorizada dos PARQUES destinada a realizagdo de eventos, exclusivamente para eventos de
carater comunitario, com acesso gratuito ao publico e vedada qualquer forma de exploragao comercial
ou de patrocinio.

15.2.1. No TRECHO 3 do PARQUE ORLA DO GUAIBA, deverao ser respeitados e observados
os limites de emissao sonora e ficam expressamente proibidos shows e eventos que
comprometam o ambiente de tranquilidade, o lazer familiar e/ou a pratica esportiva.

15.2.2. 0 PODER CONCEDENTE podera utilizar, em regime de uso compartilhado, a area
setorizada dos PARQUES destinada a eventos, nos termos da Clausula 15.2, mediante
comunicagado prévia 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de [e] dias, para fins
de organizacdo e compatibilizagdo com as demais atividades do parque.

15.2.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela limpeza, seguranga, manutengdo e
conservacao das areas compartilhadas, independente da PARTE que as utilizar.

15.2.4. Ao PODER CONCEDENTE ¢é assegurado o direito de utilizagdo gratuita da area
setorizada para a realizacao de eventos, pelo limite de 27 (vinte e sete) dias por ano, sendo
15 (quinze) eventos em datas a serem previamente acordadas entre as partes e 01 (um)
dia por més, preferencialmente aos finais de semana, conforme disposto no ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS..

15.3. A CONCESSIONARIA é obrigada a oportunizar contratos de direito privado de locacdo aos atuais
PERMISSIONARIOS do TRECHO 3 do PARQUE URBANO DA ORLA DO GUAIBA que estiverem em
situagao regular com as obrigagbes pactuadas, respeitadas as condi¢des previstas nos TERMOS DE
PERMISSAO DE USO colacionados no ANEXO 5 — TERMOS DE PERMISSAO DE USO E TERMO DE
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ADOCAO no que n&o contrariar o disposto neste CONTRATO.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

Para a o cumprimento da Clausula 15.3, o PODER CONCEDENTE devera fornecer a
CONCESSIONARIA a relagéo atualizada dos PERMISSIONARIOS em situagdo regular,
em até 5 (cinco) dias uteis apds a publicagdo do extrato de assinatura do CONTRATO no
Diario Oficial do Municipio de Porto Alegre (DOPA).

A CONCESSIONARIA n3o devera celebrar contratos de direito privado com os
PERMISSIONARIOS que estejam em situacdo irregular, hipétese em que estara
desobrigada a cumprir o disposto na Clausula 15.3.

Os sanitarios que atualmente integram o objeto dos TERMOS DE PERMISSAO DE USO
terdo seu acesso destinado ao uso publico, sendo vedada a cobranca para uso, em acordo
com o disposto no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

Os contratos de direito privado referidos na Clausula 15.3 terdo como prazo o tempo
remanescente previsto nos TERMOS DE PERMISSAO DE USO ou, na auséncia de prazo
previsto naqueles TERMOS DE PERMISSAO DE USO, deverao ter 48 (quarenta e oito)
meses a contar da DATA DA ORDEM DE INiCIO.

O prazo dos contratos de direito privado mencionados na Clausula 15.3 deverao observar
o PRAZO DA CONCESSAO.

Para a efetivacdo dos contratos referidos na Clausula 15.3, até a DATA DA ORDEM DE
INICIO:

a) A CONCESSIONARIA devera notificar por escrito os PERMISSIONARIOS, a fim de

oportunizar-lhes a assinatura dos respectivos contratos privados;

b) O PERMISSIONARIO devera responder 8 CONCESSIONARIA formalmente em até 7

(sete) dias a contar do recebimento da notificagado sua intencao de firma-los; e;

c) Caso hajarecusa ou siléncio do Permissionario relativos a notificagao referida no item

15.3.7.

15.3.8.

anterior, fica a CONCESSIONARIA autorizada a dispor das respectivas areas de forma
discricionaria, observados os termos deste CONTRATO e da legislagao pertinente.

Caso o PERMISSIONARIO exija disposicao diferente do assegurado por este CONTRATO
e do que consta no respectivo TERMO DE PERMISSAO DE USO, a CONCESSIONARIA
ficara desobrigada a cumprir com o disposto Clausula 15.3.

Apo6s o término da vigéncia dos instrumentos privados tratados na Clausula 15.3, a
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CONCESSIONARIA podera dispor das respectivas areas de forma discricionaria,
observados os termos deste CONTRATO e da legislacao pertinente.

15.4. A CONCESSIONARIA devera observar os Termos de Adog&o vigentes relativos @ AREA DA
CONCESSAO, conforme documentos disponibilizados por meio do ANEXO 5 — TERMOS DE
PERMISSAO DE USO E TERMO DE ADOCAO.

15.5. Dentre outras proibicbes fixadas na legislagdo e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a)

b)

g)

h)

Realizar o cercamento da AREA DA CONCESSAOQ:;

Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribui¢cao de dividendos, reducao de capital, pagamento de juros sobre capital préprio e/ou
pela eventual contratagdo de obras ou servigos junto a terceiros contratados, com base em
condicoes de mercado e observados, em qualquer caso, os termos e condicionantes
previstas neste CONTRATO;

Prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros;

Cobrar ingressos de acesso @ AREA DA CONCESSAO, nos termos da Lei Municipal n°
12.559 de 02 de julho de 2019, salvo para os casos referentes a servigos ou atividades
especificamente previstas por este CONTRATO e seus ANEXOS;

Cobrar dos USUARIOS pela utilizacdo dos equipamentos esportivos disponiveis ou a serem
implementados na AREA DA CONCESSAO, salvo nos casos de eventos esportivos;

Dar destinac&o diversa as areas esportivas ja construidas na AREA DA CONCESSAO;
Cobrar para a realizagao de feiras que tenham carater social, com excec¢ao das atividades,
ainda que vinculadas, que concorram diretamente com as demais atividades dos PARQUES

ou que demandem custos extras ndo ordinarios da CONCESSIONARIA; e

Impedir a realizagdo de manifestagdes politico partidarias ou religiosas na area da
concessao, respeitada a legislacao relativa ao tema.

CLAUSULA 162 — DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

16.1. Sem prejuizo de outros direitos previstos na legislacao aplicavel e neste CONTRATO, sao direitos
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da CONCESSIONARIA:

a)

b)

)

Prestar os SERVICOS e explorar o OBJETO da CONCESSAO com liberdade empresarial e
de gestdo de suas atividades, observadas as limitagbes e condicionantes fixadas neste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como os principios e regras aplicaveis ao PODER
CONCEDENTE;

Explorar e auferir as receitas decorrentes da CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO,
seus ANEXOS e da legislagao vigente;

Implementar e explorar, por sua conta e risco, as INTERVENCOES OBRIGATORIAS e
INTERVENCOES NAO OBRIGATORIAS, desde que haja autorizagdo do PODER
CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO e ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

Fazer jus a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;

Oferecer os direitos emergentes a que fizer jus no ambito da CONCESSAOQ, bem como as
indenizacbes a elas devidas, em garantia aos FINANCIAMENTO(S) eventualmente obtido(s)
para a consecu¢do do OBJETO da CONCESSAO, nos termos das clausulas deste
CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo FINANCIADOR(ES),
desde que ndo comprometa a operacionalizagao e a continuidade da execugcdo OBJETO da
CONCESSAQ;

Subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execugao do
OBJETO da CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 12 — DA SUBCONTRATACAO E
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS; e

Distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicao de lucro aos acionistas,
observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO.

16.1.1. Para fins do disposto na letra “(f)” da Clausula 0 do CONTRATO, a CONCESSIONARIA

devera cuidar para que os terceiros contratados ou SUBCONTRATADAS sejam detentores
de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

16.1.1.1. A CONCESSIONARIA, diretamente ou através de suas SUBCONTRATADAS e
parceiras, devera responsabilizar-se pelos contratos de trabalho de seus prepostos ou
empregados e pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, fiscais e
previdenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizagdes, multas, seguros,
normas de saude publica e regulamentadoras do trabalho.

16.1.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
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CONCESSIONARIA com SUBCONTRATADAS ou terceiros ndo a exime do cumprimento
das obrigacdes por ela assumidas neste CONTRATO.

16.1.3.A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
contratagdo ou subcontratagdo ou para qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES
RELACIONADAS, cabendo a CONCESSIONARIA e os respectivos contratados
demonstrarem a observancia de condi¢gdes usuais de mercado em relagdo aos custos e
valores praticados entre si.

16.1.4. Os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros serdo regidos por regras de
direito privado, nao se estabelecendo nenhum vinculo entre esses terceiros e o PODER
CONCEDENTE.

16.1.5. A CONCESSIONARIA compromete-se a inserir, nos contratos firmados com terceiros que
venham explorar FONTES DE RECEITA na CONCESSAO, ou outros contratados, clausula
que os obrigue a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, quando solicitadas, suas
demonstragdes financeiras e contabeis, que comprovem a receita percebida com a
atividade.

16.2. A demora na obtencdo de licengas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena execugao
do OBJETO da CONCESSAO, ou mesmo para exploracdo das FONTES DE RECEITA DA
CONCESSIONARIA, por fato imputavel & Administracdo Publica, em nivel municipal, estadual ou
federal, assim entendida como a demora decorrente de fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA, em
prazo superior a 6 (seis) meses do protocolo do pedido, regularmente instruido pela
CONCESSIONARIA, ensejara a ampliagdo do prazo da CONCESSAO no tempo equivalente & demora
identificada, sem prejuizo de outras formas de recomposi¢ao do equilibrio econédmico financeiro deste
CONTRATO em favor da CONCESSIONARIA, caso necessario.

16.3. Caso o médulo da Guarda Municipal, localizado no PARQUE MARINHA DO BRASIL, seja

desocupado, a CONCESSIONARIA podera utilizar o espago, desde que a sua destinacdo seja
previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 172 — DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

17.1. Séo obrigagbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de demais disposi¢cdes deste
CONTRATO, seus ANEXOS e da legislagao aplicavel:

a) Assegurar permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA
CONCESSAO, para a execugdo do OBJETO da CONCESSAO durante a sua vigéncia;

b) Emitir o TERMO DE ENTREGA DOS BENS, nos termos e condi¢des deste CONTRATO;
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Emitir a ORDEM DE INiCIO;

Revogar todos os TERMOS DE PERMISSAO DE USO vigentes na AREA DA CONCESSAO
a contar da DATA DA ORDEM DE INICIO, inclusive aqueles dispostos no ANEXO 5 —
TERMOS DE PERMISSAO DE USO E TERMO DE ADOGCAO;

Disponibilizar a CONCESSIONARIA, livres e desimpedidos nos termos deste CONTRATO,
desde a DATA DA ORDEM DE INiCIO, a AREA DA CONCESSAO e os bens que ficarao sob
a gestdo da CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO
da CONCESSAO;

Garantir, em relagao aos contratos de prestacido de servigos vigentes nos PARQUES, um
periodo de transicdo de 6 (seis) meses e, findo esse prazo, realizar a rescisdo antecipada
dos mesmos, sem aplicacao de multa;

Responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizagées e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a
DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO da CONCESSAOQ, bem como de
atos ou fatos que, embora posteriores & DATA DA ORDEM DE INiCIO, decorram de culpa
exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

Fornecer informacdes que |lhe estejam disponiveis & CONCESSIONARIA para o bom
desenvolvimento da CONCESSAO;

Fundamentar devidamente suas decisdes, aprovagoes, pedidos ou demais atos praticados
ao abrigo deste CONTRATO, em face da CONCESSIONARIA, e observar os prazos
correspondentes;

Indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento deste
CONTRATO;

Acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO, bem
como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA, podendo, inclusive,
contratar terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacgdes;

Aplicar as sang¢des e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao cumprimento

regular deste CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigagbes assumidas pela
CONCESSIONARIA;
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m) Emitir as licengas e autorizagbes que sejam necessarias a execugdo do OBJETO da
CONCESSAO que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade, nos termos da
legislacao pertinente;

n)  Colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislagéo
pertinente, com a obtengao das licencas e autorizagbes eventualmente necessarias para a
exploracdo da CONCESSAO, junto aos demais 6rgaos e entidades da Administragdo Publica
e seus delegatarios, inclusive com a participacdo em reunides técnicas e envio de
manifestagcdes necessarias, sem exclusido, porém, das atribuicdes e responsabilidades da
CONCESSIONARIA;

0) Nao autorizar o comércio ambulante em carater de competicdo com os produtos e servigos
ofertados pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO;

p) Tratar as interferéncias com outras concessionarias de servigos publicos e todas as
consequéncias relacionadas, inclusive énus, custos e prazos, decorrentes da necessidade
de remocao ou deslocamento e demais custos associados as providéncias eventualmente
necessarias, desde que tais interferéncias ndo tenham sido identificadas previamente e ja
existissem na area de concessao antes da assinatura da Ordem de Servigo;

q) Fazer cumprir sua autoridade publica enquanto responsavel pelos servigos de segurancga
publica e fiscalizacdo no entorno da AREA DE CONCESSAO, coibindo praticas como as de
estacionamentos clandestinos, estabelecimentos comerciais irregulares e outras iniciativas
ilegais; e

r) Colaborar para a seguranca de usuarios e patrimonial na AREA DA CONCESSAO, por meio
da Guarda Municipal, com a integracdo dos materiais colocados a disposi¢cao pelo
CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

17.2. O PODER CONCEDENTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — SMEL,
durante toda a vigéncia do CONTRATO, exercera atribuicbes especificas relacionadas a preservagao e
promocgao da vocacao esportiva dos PARQUES, competindo-lhe:

17.2.1. O uso de 01 (uma) quadra esportiva, por periodo, dias ou horarios previamente definidos,
podendo indicar os usuarios autorizados, exclusivamente para fins de desenvolvimento e
execucao de politicas publicas esportivas, vedada a exploragcao comercial,

17.2.2. Atuar como instancia de interlocug&o técnica junto &8 CONCESSIONARIA na elaboracéo,

revisao e acompanhamento dos Planos de Intervengéo, Operagédo e Uso dos PARQUES,
no que se refere as atividades esportivas e de lazer;
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17.2.3. Exercer acompanhamento e controle técnico sobre as regras de uso das areas esportivas,
com vistas a assegurar 0 acesso publico, a adequada utilizagdo dos equipamentos e a
observancia da finalidade esportiva e recreativa;

17.2.4. Exercer lideranga técnica na manutencao do perfil esportivo dos PARQUES, orientando
diretrizes, critérios e padrées minimos para atividades, eventos e usos compativeis com o
interesse publico.

17.2.5. As atribui¢cdes exercidas pela SMEL, nos termos desta Clausula, terdo carater técnico,
consultivo e orientativo, ndo implicando interferéncia direta na gestdo econdmico-
operacional da CONCESSIONARIA, nem prejuizo das competéncias regulatérias,
fiscalizatorias e decisorias atribuidas ao PODER CONCEDENTE nos termos deste
CONTRATO.

17.3. Os custos de operagdo do sistema de ILUMINACAO PUBLICA e da ILUMINACAO
COMPLEMENTAR dos PARQUES, o que n&o inclui a iluminago interna dos edificios da AREA DA
CONCESSAO, ficam a cargo do PODER CONCEDENTE.

17.3.1.A CONCESSIONARIA apenas ficara responsavel pelos custos de implantacdo da
ILUMINACAO COMPLEMENTAR e de operagdo da iluminagdo interna dos edificios da
AREA DA CONCESSAO.

17.4. Realizar, mensalmente, o pagamento do valor devido a CONCESSIONARIA, nos termos da
CLAUSULA 202 DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA;

17.5. Realizar o pagamento do APORTE devido a CONCESSIONARIA, nos termos da CLAUSULA 232
DO PAGAMENTO DO APORTE.

CLAUSULA 18% — DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

18.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e direitos
previstos na legislagao aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) Intervir na prestagéo dos servigos e atividades que compdem o OBJETO da CONCESSAO,
retoma-los e extingui-los, nos casos e nas condigdes previstas neste CONTRATO e na
legislacao aplicavel,

b) Delegar, total ou parcialmente, nos termos e limites da legislacdo, as competéncias de

regulacao, supervisao e fiscalizagao deste CONTRATO; e
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¢) Manter a Guarda Municipal no espaco ja ocupado por esta atualmente, conforme identificado
no APENDICE 3.3 — SETORIZACAO DA AREA DA CONCESSAO.

18.2. Caso o PODER CONCEDENTE realize intervengdes pontuais na AREA DA CONCESSAO até a
data de assinatura do CONTRATO, nos termos do material complementar disponibilizado quando da
publicacdo do EDITAL, os custos de implementagao serdo arcados pelo PODER CONCEDENTE e os
custos de operacao serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

18.3. O PODER CONCEDENTE devera requerer anuéncia dos autores dos projetos de engenharia e
arquitetura originais, ou de seus sucessores, para quaisquer altera¢des ou modificagdes pretendidas na
AREA DA CONCESSAO.

18.3.1. A auséncia de resposta do respectivo autor do projeto, dentro do prazo estabelecido pelo
PODER CONCEDENTE, sera considerada como anuéncia tacita em relacado a pretendida
alteracéao.

CAPITULO V — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 192 —- DOS FINANCIAMENTOS

19.1. A CONCESSIONARIA serd a Unica e exclusiva responsavel pela obtengdo, aplicacdo,
amortizagao, pagamento de juros e gestdao do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as
obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

19.2. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar qualquer disposigdo, clausula ou condicdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizagao do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no desembolso dos recursos
pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagcdes assumidas neste CONTRATO, cujos
termos deverao ser de pleno conhecimento do(s) respectivo(s) FINANCIADOR(ES).

19.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer alteragbes desses
instrumentos, no prazo de 15 (quinze) dias da data da respectiva assinatura ou emisséo, conforme o
caso.

19.4. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia os direitos emergentes da CONCESSAO

para os FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a operacionalizagao e a continuidade da
CONCESSAO, desde que obtenha a anuéncia do PODER CONCEDENTE.
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19.5. E permitida a cessao, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste CONTRATO a
terceiros, bem como a realizagdo de pagamento direto, em nome do FINANCIADOR, das obrigacbes
pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, tais como os
relativos as indenizagdes eventualmente devidas a ela pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por
extingdo antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA tenha
direito a receber no ambito da CONCESSAO.

19.6. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderao, observada a legislagao civil e comercial
aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o controle ou a administragao
temporaria da CONCESSIONARIA para promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a
continuidade da prestacao dos servigos.

19.7. Quando da contratagdo de financiamento, da emissao de titulos de divida ou da realizagao de
operacao de divida de qualquer outra natureza, a CONCESSIONARIA devera prever expressamente e
garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo dos FINANCIADORES de comunicarem
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo da
CONCESSIONARIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execugéo de garantias ou a
assuncao do controle pelos FINANCIADORES.

19.7.1. Sem prejuizo do disposto acima, a CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente
ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacao sua nos contratos de
financiamento que possa ocasionar a execugao de garantias ou a assungao do seu controle
pelos FINANCIADORES.

19.8. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia de todo e
qualquer comunicado, relatério ou notificacdo enviado aos FINANCIADORES, que contenha informacao
relevante a respeito da situagdo financeira da CONCESSAO ou da CONCESSIONARIA.

19.9. Para que possam assumir a administracédo temporaria ou 0o CONTROLE da CONCESSIONARIA,
os FINANCIADORES deveréo:

a) Atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungao do OBJETO da
CONCESSAO;

b)  Apresentar plano relativo & promog&o da reestruturacéo financeira da CONCESSIONARIA e
da continuidade da CONCESSAOQ; e

c) Assegurar o cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

19.10. O pedido para a autorizacado da assun¢ao do CONTROLE ou da administragao temporaria, que
sera apresentado pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as justificativas e demais elementos
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que possam subsidiar a analise do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:
a) Copia de atas de reunies de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b)  Relatérios de auditoria;
c) Demonstragdes financeiras; e
d)  Outros documentos pertinentes.

19.11. A assungdo do CONTROLE ou da administracdo temporaria da CONCESSIONARIA n3o alterara
as suas obrigagdes e de seus socios ou acionistas controladores perante o PODER CONCEDENTE,
tampouco elidirda a aplicagcdo de penalidades em razdo de eventuais inadimplementos ao
CONTRATO.

19.12. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) nao dispde(m) de
capacidade financeira ou que nao preencha(m) os requisitos de habilitacdo necessarios a assungao dos
servicos e atividades, podera negar, de maneira motivada, a assuncao, por aquele(s), do controle da
SPE.

19.13. Na hipotese de o PODER CONCEDENTE negar a assungao do controle da SPE pelo(s)
FINANCIADOR(ES), além da demonstragéo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos
expressos neste CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s)
FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a assungdo do controle da SPE e/ou de sua
reestruturagdo da SPE para torna-la adimplente com as suas obrigagoes.

19.14. O pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA e das PARCELAS DE APORTE poderéa ser
feito em beneficio da CONCESSIONARIA ou do FINANCIADOR, observado o disposto no ANEXO 10 -
DO MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

CAPITULO VI - DO PAGAMENTO A CONCESSIONARIA

CLAUSULA 202 - DA CONTRAPRESTAGAO PUBLICA

20.1. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA constitui a remuneragao devida 8 CONCESSIONARIA pelo
PODER CONCEDENTE em virtude da prestagao dos servigos OBJETO do CONTRATO, abrangendo,
dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e demais despesas operacionais, inclusive os
investimentos necessarios para a execucdo do OBJETO da CONCESSAO.

20.2. Observado o disposto no ANEXO 10 - DO MECANISMO DE PAGAMENTO DA
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CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE, a CONCESSIONARIA sera remunerada mediante o
pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, nos estritos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

20.3. Para a apuracdo da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA podera, a seu
critério, utilizar servigos técnicos de verificagao independente, a serem realizados pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, considerando, como base de calculo, o valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA
MAXIMA estabelecido na PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONARIA, correspondente ao
montante de R$ [*] ([*]).

20.4. O pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA tera inicio no més subsequente aquele em
que for emitida a ORDEM DE INICIO, em conformidade com o disposto no ANEXO 10 - DO
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

20.5. O calculo da CONTRAPRESTACAO PUBLICA devera considerar o FATOR DE DESEMPENHO
calculados e consolidados no RELATORIO DE DESEMPENHO, elaborado nos termos do ANEXO 4 —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e o ANEXO 10 — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA E DO APORTE.

20.6. O RELATORIO DE CALCULO indicara o valor da CONTRAPRESTAGCAO PUBLICA, calculado
na forma do ANEXO 10 - DO MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGCAO PUBLICA E
APORTE.

20.7. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o valor da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA, presente no RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO 4 —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO 11 — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA E DO APORTE.

20.8. O PODER CONCEDENTE efetuara a transferéncia do valor incontroverso da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA & conta bancaria indicada pela CONCESSIONARIA, até o [] ([*]) dia
do més subsequente ao da prestacao dos servigos, observada a devida execucéo or¢camentaria.

20.9. O pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA sera realizado pelo PODER CONCEDENTE,
em favor da CONCESSIONARIA, na conta bancaria por esta indicada, com base no valor apurado no
RELATORIO DE CALCULO e calculado nos termos do ANEXO 10 - DO MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

20.10. As condigdes, formas e prazos a serem observados no pagamento da CONTRAPRESTACAO
PUBLICA estao definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.

20.11. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que necessario, o
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empenho de recursos orgamentarios suficientes para arcar com as obrigagdes pecuniarias decorrentes
deste CONTRATO, observada a legislagéo pertinente a matéria orgamentaria e financeira.

20.12. O valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA sera reajustado com periodicidade anual segundo
critérios e condigdes previstas no ANEXO 10 - DO MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

20.13. Na hipétese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de pagamento da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA por razdes imputaveis ao PODER CONCEDENTE, incluida a ndo
observancia dos prazos indicados no ANEXO 10 - DO MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE, o débito sera corrigido monetariamente pela taxa do
Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora
de pagamento do PODER CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
débito em aberto.

CLAUSULA 212 — DAS FONTES DE RECEITAS
21.1. Sao FONTES DE RECEITA aquelas receitas decorrentes da exploragcédo das unidades geradoras
de receitas obtidas pela CONCESSIONARIA provenientes, direta ou indiretamente, da exploracdo de

atividades economicas realizadas nos PARQUES.

21.2. As FONTES DE RECEITA poderdo ser exploradas diretamente pela CONCESSIONARIA ou por
terceiros, com sua anuéncia.

21.3. Sao FONTES DE RECEITA que poderao ser exploradas pela CONCESSIONARIA:

a) Locacgdo/cessdo de espagos comerciais localizados na AREA DE CONCESSAO, a exemplo
da instalacao de quiosques de alimentagdo, comerciais e de vendas rapidas;

b) Locacao/cessao dos restaurantes;
c) Areas dos estacionamentos;
d) Utilizagdo dos espacgos de eventos;

e) Instalacdo de painéis publicitarios, envelopamento, propaganda em midia publicitaria
(monitores);

f) Eventos de natureza politico-partidaria ou religiosa realizadas nos espagos de eventos, de
carater eventual, sendo vedados contratos continuados, de longo prazo ou permanentes
relativos a atividades destas naturezas; e
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g) Patrocinios e adogdes.

CLAUSULA 222 - DAS RECEITAS ACESSORIAS

22.1. A CONCESSIONARIA podera explorar RECEITAS ACESSORIAS, diretamente ou mediante a
celebracao de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que previamente autorizado
pelo PODER CONCEDENTE,desde que estas atividades ndo comprometam a seguranca da operagéo
€ os padrdes de qualidade dos SERVICOS, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes
deste CONTRATO e na legislacao vigente.

22.1.1. Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem RECEITAS
ACESSORIAS, devero firmar contrato com a CONCESSIONARIA, o qual sera regido pelo
direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relagao juridica entre os terceiros e o
PODER CONCEDENTE.

22.1.2. A exploracao de qualquer atividade, mesmo que autorizada pelo PODER CONCEDENTE,
deve ocorrer na forma regulamentada pela Administragcao Publica, ndo recaindo qualquer
responsabilidade sobre o PODER CONCEDENTE em caso de inadequacdo da
CONCESSIONARIA e seus eventuais parceiros.

22.2. Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera obter anuéncia prévia do
PODER CONCEDENTE caso pretenda explorar RECEITAS ACESSORIAS, o que podera ser realizado
por meio de apresentacdo de Plano de Exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, observadas as
condicoes estabelecidas nesta clausula.

22.2.1.S30 exemplos de atividades que poderdo ser exploradas pela CONCESSIONARIA a titulo
de RECEITAS ACESSORIAS:

a) Prestagao de servigos de wi-fi, podendo explorar a veiculagao de conteudo publicitario,
observadas as seguintes condigdes:

i. Prever a implantagéo de solugao de autenticagao e registro de usuarios, na forma
do ordenamento juridico pertinente, em conformidade com o Marco Civil da
Internet (Lei Federal n® 12.965/2014), considerando os padrdes LDAP, Captive
Portal e RADIUS;

i N&o permitir o uso de base de dados dos usuarios registrados, durante a vigéncia

ou ap6s o encerramento do contrato, para qualquer outro fim que nao seja o de
autenticar o acesso a rede wi-fi; e
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iii. Fornecer o servico de wi-fi durante todo o horario de funcionamento comercial na
AREA DE CONCESSAO.

Exploragdo das atividades decorrentes da técnologia 5G, como a instalacdo de
antenas, dentre outras;

Projetos associados percebidos pela CONCESSIONARIA em razdo do OBJETO do
CONTRATO;

A exploragado da imagem dos PARQUES;
naming rights;

Servicos ambientais indiretos para terceiros, tais como, pagamento por servicos
ambientais e créditos de carbono.

22.2.2. A solicitagdo formal para exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS devera ser apresentada
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, acompanhada de, no minimo:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

Objeto e produto pretendido;

Modelo de geragao de receitas;

Projegcbes do fluxo de caixa, contendo estimativas de investimentos, receitas,
despesas e tributos;

Projeto de viabilidade juridica, técnica e econémico-financeira, incluindo analise de
fluxo de caixa;

Identificagéo dos riscos e as alternativas para mitiga-los;

Analise de rentabilidade do negécio;

Comprovacao da compatibilidade da exploragcao comercial pretendida com as normas
legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

22.2.3.0 PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogaveis por
igual periodo, para se pronunciar a respeito da solicitagdo de exploragcéo feita pela
CONCESSIONARIA.

22.2.4.No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos sobre
a solugdo de exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS feita pela CONCESSIONARIA,
hipdtese na qual o prazo previsto na subclausula 22.2.3 ficara suspenso da data da
comunicagdo & CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER
CONCEDENTE.

22.2.5.Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo previsto na subclausula 22.2.3,
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considera-se deferida a solicitagdo da CONCESSIONARIA, nas condi¢des propostas.
22.2.6.Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela

CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente podera se basear
nas seguintes razdes:

a) Insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequacdo do plano de
negocios proposto;

b) Inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

c) Existéncia de riscos excessivos associados a exploracao da atividade, em especial a

adequada prestacao dos SERVICOS;

d) Inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagées do CONTRATO; e,
razdes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade do
PODER CONCEDENTE.

22.3. Nao serdo consideradas RECEITAS ACESSORIAS aquelas decorrentes de aplicagdes ou
operagdes no mercado financeiro, valores recebidos a titulo de indenizagao ou cobertura de seguros ou
pagamentos a titulo de sangbes pecunidrias decorrentes de contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros, inclusive decorrentes de financiamentos, salvo eventuais indenizacbes
devidas por terceiros & CONCESSIONARIA cujos valores originalmente seriam considerados como
RECEITAS ACESSORIAS para fins deste CONTRATO.

22.4. A exploracdo das RECEITAS ACESSORIAS no ambito desta CONCESSAO nao implicara, pelo
PODER CONCEDENTE, a assuncéo de responsabilidade pelos investimentos ou garantia quanto a
estimativa de remunerac&o a ser auferida pela CONCESSIONARIA.

22.5. A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pelas projecdes de RECEITAS
ACESSORIAS consideradas quando da apresentagdo de sua PROPOSTA, n3o sendo cabivel qualquer
tipo de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em razdo da alteragao, nao-
confirmagdo ou prejuizo decorrente da frustragdo das RECEITAS ACESSORIAS por ela estimadas,
salvo nos casos de divisso de RECEITAS ACESSORIAS e riscos relacionados aos
projetos/empreendimentos associados em que haja a exploragdo conjunta entre o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

22.6. As regras de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS entre o PODER CONCEDENTE
e a CONCESSIONARIA, esta definido no ANEXO 10 - DO MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

22.6.1.0 PODER CONCEDENTE devera destinar integralmente o valor obtido do

compartilhamento da RECEITA ACESSORIA para o FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO — FUNDESP.
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22.7. Todos os riscos decorrentes da exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS serdo de exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem de sua execucao.

CLAUSULA 232 - DO PAGAMENTO DO APORTE

23.1. O PODER CONCEDENTE realizara, em favor da CONCESSIONARIA e conforme autorizado
pelo art. 6°, § 2° da Lei Federal n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004 e no EDITAL, APORTE DE
RECURSOS no valor maximo de R$ [¢] ([*]), observadas as normas, valores, percentuais e condi¢cdes
estipuladas nesta clausula.

23.1.1.0 APORTE sera realizado em favor da CONCESSIONARIA, sendo o pagamento gradual
em funcdo do efetivo adimplemento das subetapas previstas para os EVENTOS DE
DESEMBOLSO, conforme o ANEXO 10 - DO MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

23.1.2. A comprovagao do efetivo cumprimento das subetapas que caracterizam os EVENTOS DE
DESEMBOLSO ocorrera mediante a apresentacao do relatério para desembolso de aporte,
viabilizando a liberagao de parcela do aporte, conforme constante do ANEXO 10 - DO
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

23.2. Eventuais divergéncias relacionadas a conclusdo dos EVENTOS DE DESEMBOLSO podem ser
dirimidas pelo Comité de Solucdo de Disputas, conforme previsto na CLAUSULA 54° deste CONTRATO.

23.3. No caso de inadimpléncia, pelo PODER CONCEDENTE, no pagamento de qualquer das
PARCELAS DO APORTE, por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE, quando o atraso superar 5
(cinco) dias uteis contados da data em que o desembolso seria devido, o valor devido ficara
automaticamente acrescido de juros de mora correspondentes a variagdo pro rata temporis da taxa
SELIC, acrescido de multa de 2% (dois por cento) a contar da data do respectivo vencimento e até a
data do efetivo pagamento.

CAPITULO VIl - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO E DESAPROPRIAGAO

CLAUSULA 242 — REGIME DE BENS VINCULADOS A CONCESSAO

24.1. Os BENS VINCULADOS a CONCESSAO s&o os bens integrantes ou ndo do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessarios & implantacdo e & execucdo adequada e continua do OBJETO da
CONCESSAO.

24.1.1.A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,
conservagao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranga, as
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suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia deste
CONTRATO, efetuando para tanto as reparacdes, renovacdes e adaptacdes necessarias
ao bom desempenho da CONCESSAO.

24.1.2. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos neles realizados deverao

ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no
prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislagdo vigente, ndo cabendo qualquer
indenizacao ou pleito de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
no advento do termo contratual.

24.2. Dentre os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, ndo sdo reversiveis ao PODER
CONCEDENTE os seguintes bens e equipamentos:

a)

b)

e)

Materiais e mobiliario de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e licengas de uso ou codigos-fonte
de softwares;

Palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessarios para a montagem e realizagéo de
eventos;

Veiculos automotores;

Objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de alimentos e bebidas, limpeza e
jardinagem quando realizados pela CONCESSIONARIA; e

Equipamentos de manutencao.

24.2.1.E previamente autorizada a celebracdo de contratos de aluguel, comodato, mutuo, leasing

ou outra forma juridica prevista na legislagéo dos referidos bens nao passiveis de reverséo
ao PODER CONCEDENTE para uso pela CONCESSIONARIA.

24.2.2.A CONCESSIONARIA podera adquirir e alienar os referidos bens ndo passiveis de

reversao ao PODER CONCEDENTE sem a necessidade de prévia autorizagao ou
comunicagao posterior ao PODER CONCEDENTE.

24.3. Os BENS REVERSIVEIS s3o aqueles imprescindiveis a exploracdo e a continuidade dos
servigos relacionados ao OBJETO da CONCESSAO, integrantes do patriménio da CONCESSIONARIA,
e que se reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAOQ, livres de
quaisquer 6nus e encargos.

24.4. Serdo considerados BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE, ao término da
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CONCESSAO, sem a estes se limitar:

a)

b)

g)

h)

Edificacdes anteriormente existentes e implantadas na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a exploracdo de FONTES DE RECEITAS;

Infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificacbes (cabeamento, quadros de
distribuicdo, pontos de conexao, sanitarios, pias etc.) e respectivos componentes hidraulica,
rede de TI, elétrica, som, imagem e iluminacao;

As pistas de caminhada, ruas, pistas de cooper, ciclovias, calcadas, decks, trapiches, rampa
de acesso e outros percursos destinados & movimentagdo dos USUARIOS na AREA da
CONCESSAO;

Sistemas e equipamentos de climatizagao, hidraulico e de energia;

O mobiliario de uso comum na AREA DA CONCESSAOQ;

A propriedade intelectual sobre a CONCESSAO e as marcas relacionadas ao OBJETO da
CONCESSAO;

As INTERVENCOES OBRIGATORIAS exigidas nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS; e

Estruturas modulares e edificacdes ndao permanentes relacionadas a servigos oferecidos aos
USUARIQOS, tais como sanitarios e portarias.

24.5. Durante o procedimento para extincdo da CONCESSAO e de transi¢do contratual, o PODER
CONCEDENTE procedera a vistoria dos BENS REVERSIVEIS, podendo a seu critério exigir que as
proposigées decorrentes das INTERVENCOES NAO OBRIGATORIAS, individualmente, sejam
consideradas como BENS REVERSIVEIS e poderdo, conforme o caso, ser indenizadas.

24.6. OsBENS REVERSIVEIS deverao ser permanentemente inventariados pela CONCESSIONARIA.

24.6.1. Sem prejuizo da obrigagéo de inventariar os BENS REVERSIVEIS, A CONCESSIONARIA

devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util do més de fevereiro
de cada ano, relatério circunstanciado que retrate a situagdo de todos os BENS
VINCULADOS A CONCESSAO, destacando de forma clara os BENS REVERSIVEIS da
CONCESSAO.

24.6.2.Caso o PODER CONCEDENTE constate alguma irregularidade no relatério, devera

notificar a CONCESSIONARIA, fundamentadamente.
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24.6.3.A CONCESSIONARIA tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
notificagcdo do PODER CONCEDENTE, para promover os ajustes necessarios no relatorio.

24.6.4. Em caso de discordancia das PARTES com relacao ao relatério, a controvérsia devera ser
submetida aos métodos de resolucéo de conflitos estabelecidos neste CONTRATO.

24.7. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de
operacionalidade, utilizagdo e manutencgao, e livres de quaisquer 6nus ou encargos.

24.8. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condi¢cdes de operacionalidade e funcionamento idénticas ou
superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem nao
mais necessarios a execucdo de obras, servicos e atividades remanescentes da CONCESSAO,
devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE e proceder a atualizagdo do
respectivo inventario de BENS REVERSIVEIS.

24.9. Qualquer alienagéo ou substituicdo de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA pretenda
realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia e expressamente
autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

24.10. Nos ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia deste CONTRATO, a realizagdo de quaisquer novos
investimentos em BENS VINCULADOS A CONCESSAO, ou aquisicdo de novos bens, dependera de
prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

24.11. Os BENS REVERSIVEIS n&o poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicio de direito real em
garantia.

24.12. Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSIVEIS
deverdo mencionar expressamente a vinculacdo destes bens 8 CONCESSAO.

24.13. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio, quaisquer
medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS.

24.14. O processo de reversdo ocorrerd com a extingdo da CONCESSAO, retornando ao PODER
CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS vinculados & exploragdo da CONCESSAO transferidos
a4 CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

24.14.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final deste CONTRATO, as PARTES
deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS a
CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles prescindiveis & continuidade da execugéo
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do objeto deste CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS, observados
os relatdrios apresentados anteriormente a cada ano da CONCESSAO.

24.14.2. Para eventuais divergéncias entre as PARTES com relagdo a avaliagao prevista no subitem
anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de resolucao de conflitos estabelecido neste
CONTRATO.

24.15. Finalizadas a avaliagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO e a avaliacdo e identificacdo
dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por ocasido da reversao, a lavratura do respectivo TERMO
DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS.

24.16. A reversao sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade,
utilizacdo e manutencao e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado, em todo o caso, o principio
da atualidade.

24.16.1. Entende-se por principio da atualidade a execugéo do OBJETO da CONCESSAO por meio
de bens, equipamentos e instalagbes modernas que, permanentemente, ao longo da
CONCESSAO, acompanhem as inovacdes do desenvolvimento tecnoldgico, notadamente
no que se refere a sustentabilidade ambiental, e que assegurem a qualidade na prestacao
dos servicos e atividades deste CONTRATO, bem como o atendimento as especificacbes
técnicas dos servigos e ao ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

CLAUSULA 25° — DAS DESAPROPRIAGOES, REINTEGRAGAO DE POSSE E SERVIDOES
ADMINISTRATIVAS

25.1. As PARTES reconhecem que, para a realizagdo dos investimentos integrantes do OBJETO da
CONCESSAO, nio serao, a principio, necessarias desapropriagdes ou reintegragéo de posse de areas
e nem a instituicdo de serviddes administrativas. Caso necessarias, as desapropriagdes serem
realizadas para a execucao do OBJETO deste CONTRATO, serao de responsabilidade.

25.2. Cabera & CONCESSIONARIA efetuar a reintegragdo de posse e/ou servidées administrativas,
as suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia a legislagdo aplicavel, podendo optar
pela via amigavel ou judicial, submetendo-se a publicidade em todos os casos, aplicando-se, quando
solicitada a desapropriagdo ou reintegracao de posse pelo PODER CONCEDENTE, o disposto nas
subclausulas 25.2.125.2.1 a 25.2.2, abaixo.

25.2.1.Caso a CONCESSIONARIA opte pela reintegracdo de posse amigavel, eventuais
variacdes, para cima ou para baixo, em relagdo a estimativa constante dos laudos de
avaliacdo, deverdo ser integralmente suportadas pela CONCESSIONARIA, sendo o
reequilibrio econdmico-financeiro realizado de acordo com o valor apurado no laudo de
avaliagdo, nao se responsabilizando o PODER CONCEDENTE por qualquer pretensao
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indenizatoria decorrente da expropriagdo amigavel de proprietarios ou ocupantes dos
imoveis privados submetidos a processo de desapropriagdo amigavel.

25.2.2.Caso a CONCESSIONARIA opte por ndo conduzir a reintegracdo de posse pela via
amigavel, o PODER CONCEDENTE assumira eventuais variagdes, para cima ou para
baixo, em relagao a estimativa constante dos laudos de avaliagdo, devendo o CONTRATO
ser reequilibrado de acordo com o valor ao final devido no processo expropriatério.

25.3. A CONCESSIONARIA sera ressarcida pelo PODER CONCEDENTE dos valores despendidos
com as reintegracdo de posse e/ou serviddes administrativa, por meio do reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, na forma prevista nas subclausulas 25.2.1 a 25.2.2, caso elas tenham sido
realizadas por decisdo superveniente do PODER CONCEDENTE, conforme expressamente registrado
no processo de execugdo contratual.

25.3.1. Caso a reintegracdo de posse decorra de iniciativa da CONCESSIONARIA, em solicitagdo
apresentada para anuéncia do PODER CONCEDENTE, conforme expressamente
registrado no processo de execugdo contratual, ndo sera cabivel o ressarcimento
mencionado na subclausula acima.

25.4. No caso da reintegragdo de posse por decisdo do PODER CONCEDENTE, quanto no caso
daquelas por iniciatva da CONCESSIONARIA, as areas reintegradas integrardo o objeto da
CONCESSAO, devendo retornar ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

25.5. Nos processos judiciais de reintegracdo de posse, ocupacdo temporaria ou servidao
administrativa, a CONCESSIONARIA devera encontrar solugdo que minimize o impacto econdmico da
desapropriagdo, considerando inclusive aspectos sociais e propostas com solugcbes tecnicamente
viaveis, com o melhor aproveitamento dos terrenos constantes da declaragao de utilidade publica, de
forma a harmonizar o existente nos locais com a realizagao do fim previsto para aquela area, priorizando
a ocupacgao temporaria ou a servidao administrativa a desapropriagao.

25.6. Caso a CONCESSIONARIA opte pela reintegracéo de posse judicial para dar cumprimento as
suas obrigagbes, a CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a4 pela condugédo das desapropriagdes,
ocupagoes temporarias e instituicdo de servidoes administrativas de imdveis privados, bem como pelos
custos decorrentes da preparacao e consequente propositura da agao judicial de desapropriacéo.

25.6.1.A condugdo pela CONCESSIONARIA dos processos reintegracdo de posse sera
fiscalizada pelo PODER CONCEDENTE.

25.7. Os custos com o pagamento das indenizagdes judiciais decorrentes de processos diversos das
acgodes de reintegracao de posse, mas decorrentes da expropriagao, servidao administrativa ou ocupagao
temporaria, bem como eventuais custas judiciais e honorarios de sucumbéncia, serdo arcados pelo
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PODER CONCEDENTE, mesmo quando sua condicao de responsavel pela obrigagcdo nao seja
reconhecida pelo juizo.

25.7.1.Caso a CONCESSIONARIA venha a ser condenada ao pagamento das indenizagdes
previstas na subclausula acima, sera ressarcida pelo PODER CONCEDENTE.

25.7.2. O ressarcimento a que alude a subclausula acima, sera pago pelo PODER CONCEDENTE
ap6s 90 (noventa) dias da ciéncia dada pela CONCESSIONARIA, que devera instruir o
pedido com copia dos documentos necessarios a correta identificacdo dos valores.

25.8. Na hipotese de haver reducdo do valor da indenizagdo pago judicialmente pela
CONCESSIONARIA e ja ressarcido a essa pelo PODER CONCEDENTE, mediante acolhimento de
embargos a execuc¢io ou outra medida judicial cabivel, devera haver a devolugao do valor excedente,
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ou compensagdo com outros valores devidos no
CONTRATO.

25.9. O PODER CONCEDENTE nao se responsabilizara por reassentamentos e desocupacdes
concernentes a ocupagdes ocorridas apos a imissdo na posse de imovel livre e desembaracado pela
CONCESSIONARIA.

CAPITULO VIIl - DOS RISCOS

CLAUSULA 262 — DA ALOCAGAO DE RISCOS

26.1. Osriscos decorrentes da execucdo da CONCESSAO serdo alocados ao PODER CONCEDENTE
e & CONCESSIONARIA, consoante as seguintes disposigdes e ao previsto no ANEXO 11 — MATRIZ
DE RISCOS.

CLAUSULA 272 — RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

27.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos a ela alocados
na presente CONCESSAO, nos termos do ANEXO 11 — MATRIZ DE RISCOS, sem prejuizo a outros
riscos previstos no CONTRATO.

27.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume
com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e eficientes para mitiga-
los.

27.3. Nao caberd & CONCESSIONARIA recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado expressamente ao PODER
CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.
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27.4. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos,
subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer pessoa fisica ou juridica a
ela vinculada.

27.5. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo de
despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, ele venha a arcar em razao das hipoteses previstas na subclausula anterior.

27.6. A CONCESSIONARIA declara:

a) Ter ciéncia integral da natureza e extensao dos riscos assumidos neste CONTRATO, na forma
disposta no ANEXO 11 — MATRIZ DE RISCOS; e

b) Ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO para a
formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 282 — RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

28.1. O PODER CONCEDENTE ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos a ele
alocados na presente CONCESSAO, nos termos do ANEXO 11 — MATRIZ DE RISCOS, sem prejuizo a
outros riscos previstos no CONTRATO.

28.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam diretamente
sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o OBJETO, e cuja criagdo, alteracdo ou
extingdo ocorra apés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussao sobre
0 equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio
econdémico-financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o
caso.

28.2.1. A superveniéncia de alteragao legislativa ou de entendimento juridico que afaste isengbes
municipais aplicaveis ao IPTU e que enseje a sua incidéncia sobre o perimetro da AREA
DA CONCESSAO ap6s a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS é de risco exclusivo do
PODER CONCEDENTE, nos termos do ANEXO 11 — MATRIZ DE RISCOS.

28.3. Nao se enquadram na previs&o da subclausula 28.2:

a) Os impostos e contribuigdes sobre a renda, cujo risco tributario é integralmente atribuido a
CONCESSIONARIA;
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b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do OBJETO,
cujo risco tributario é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados & exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS, por sua
gestdo exclusiva ou mediante associagdo com terceiros, nos termos da CLAUSULA 222 | cujo
risco tributario é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA.

28.4. O PODER CONCEDENTE assumira, o risco integral decorrente da edicao, alteracido ou entrada
em vigor de nova legislagcdo, norma ou ato do Poder Publico que venha a instituir, majorar ou modificar
cobrancas, taxas, tarifas, precos publicos ou quaisquer énus financeiros incidentes sobre organizadores
de grandes eventos realizados na AREA DA CONCESSAO.

28.4.1. Verificada a ocorréncia de impacto relevante que afete o equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO, as partes adotardo as medidas cabiveis nos termos das clausulas de
reequilibrio econdmico-financeiro, sem prejuizo da responsabilidade do PODER
CONCEDENTE pela alocagao do risco prevista nesta Clausula.

28.5. Os riscos referidos na presente clausula poderdo ensejar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, nos termos da CLAUSULA 322 e da CLAUSULA 332 .

28.6. Na hipotese de alteragdo nas especificagdes dos servicos objeto desta CONCESSAO ou
solicitagdo de substituicdo de bem e/ou equipamento por outro com tecnologia distinta, por iniciativa
unilateral do PODER CONCEDENTE, as despesas com as novas obras poderao ser arcadas por meio
de APORTE de recursos do PODER CONCEDENTE, em favor da CONCESSIONARIA, nos termos do
art. 6°, §2° da Lei Federal n°® 11.079/2004, e que devera ser formalizado através da celebragao do
competente termo aditivo ao presente CONTRATO.

CLAUSULA 292 —- DOS RISCOS COMPARTILHADOS

29.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA compartilham a responsabilidade pelos
riscos descritos pela presente clausula e os previstos no ANEXO 11 — MATRIZ DE RISCOS, sem
prejuizo a outros riscos previstos neste CONTRATO.

29.1.1.Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam
seguraveis, a época de sua materializagao, ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos
2 (duas) empresas seguradoras, as PARTES acordarao se havera lugar a recomposigao
do equilibrio econdmico-financeiro ou & extingdo da CONCESSAO, cabendo esta ultima
apenas na hipétese de inviabilizagdo comprovada da continuidade da CONCESSAO,
tendo-se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO deste
CONTRATO, observado o disposto no CAPITULO XVII — DA SOLUCAO DE DISPUTAS.
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Verificando-se a extingdo da CONCESSAO nos termos do disposto na subclausula 29.1.1,
aplicar-se-ao, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extingao da
CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagéo pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo
concedido.

As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de
minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, no caso de CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR, considerara os efeitos dos eventos sobre ambas as PARTES e sobre a
execucgao do OBJETO e almejara, eminentemente, garantir a continuidade da execugao do
OBJETO.

Sem prejuizo da subclausula 29.1.1, em caso de emergéncia ou calamidade publica, como
situagdes que possam comprometer a seguranca ou a satide dos USUARIOS, reconhecida
ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo proprio, este podera
determinar, de oficio a suspenséo ou redugao dos encargos previstos no ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS.

Os encargos nao realizados em fungéo da suspensao prevista na subclausula 29.1.5,
porém passiveis de realizagao posterior, como obras e manutencgao, deverao ser realizados
pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situagdo de
emergéncia ou calamidade publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum
acordo com o PODER CONCEDENTE.

CAPITULO IX — DOS MECANISMOS DE REVISAO CONTRATUAL E DO EQUILIBRIO

CLAUSULA

ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

30° — DAS REVISOES ORDINARIAS

Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente conferidas

CONTRATO

ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢ao de novas obrigagdes ou de alteragbes sobre este
, @ cada 5 (cinco) anos, contados da data de publicagdo do extrato do CONTRATO no Diario
Oficial do Municipio de Porto Alegre (DOPA), as PARTES promoverdo a revisao dos parametros,
condicdes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de aprimorar os servicos e as atividades
atinentes ao OBJETO da CONCESSAO, em atenc&o ao principio da atualidade, e analisar criticamente
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e eventualmente alterar os encargos previstos no CONTRATO e em seus ANEXOS.

30.2. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE, ou a
pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo, da
conclusao dos 05 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO, e assim sucessivamente, até o
final do PRAZO DA CONCESSAO.

30.3. Caso nao haja a necessidade de alteragdes dos parametros, condigdes e resultados gerais da
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento previsto nessa clausula para
se pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para manifestacdo da
CONCESSIONARIA.

30.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que trata esta
clausula, cada PARTE detalhara, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracdo do processo, as eventuais
alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e outros documentos que
embasem a sua proposta.

30.5. O procedimento de REVISAO ORDINARIA sera concluido mediante acordo entre as PARTES,
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

30.6. Na&o chegando as PARTES a um acordo, observar-se a o disposto no CAPITULO XVII — DA
SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

30.7. Do resultado do procedimento de REVISAO ORDINARIA de que trata esta clausula podera ser
revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

30.8. Admite-se a participacdo de entidades, representantes da sociedade civil ou profissionais
especializados no processo de revisdo de que trata esta clausula, para o levantamento de dados,
confirmagao de premissas e/ou elucida¢des de ordem técnica e econémica que se fizerem necessarias.

CLAUSULA 312 — DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

31.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA poderao solicitar a REVISAO EXTRAORDINARIA deste CONTRATO, sempre com
vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade e generalidade dos servicos da
CONCESSAO, e desde que houver necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de encargos
neste CONTRATO, resultado de transformagdes tecnolégicas supervenientes ou da necessidade de
adequacgao do FATOR DE DESEMPENHO previsto no ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, considerando a manutengao da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO
a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente.
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31.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a
revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados
pertinentes.

31.3. O procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA sera concluido mediante acordo entre as
PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

31.4. Nao chegando as PARTES a um acordo, observar-se & o disposto no XVIl — DA SOLUCAO DE
CONFLITOS deste CONTRATO deste CONTRATO.

31.5. AREVISAO EXTRAORDINARIA deste CONTRATO ndo podera considerar eventos ocorridos ha
mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

31.6. Do resultado do procedimento de REVISAO EXTRAORDINARIA de que trata esta clausula

podera ser revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSULA 322 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
32.1. Sempre que atendidas as condigdes deste CONTRATO, observada a alocagao de riscos nele
estabelecida, considerar-se-a mantido seu equilibrio econémico-financeiro, ao qual vinculam-se, Unica
e exclusivamente, as PARTES.
32.1.1. Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando
qualquer das PARTES sofrer os efeitos financeiros, positivos ou negativos, de evento cujo

risco ndo tenha sido a ela alocado, nos termos deste CONTRATO.

32.2. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada, de comum acordo entre as
PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) Extensao ou redugéo do prazo da CONCESSAQ;

b) Readequacdo das metas de desempenho exigidas da CONCESSIONARIA, nos termos do
ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO deste CONTRATO;

c) Revisdo dos encargos e obrigagbes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos
vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) Pagamento de indenizagdo em dinheiro;
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e) Assuncéao de investimentos pelo PODER CONCEDENTE;

f) Outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA; ou

g) Combinacgido das modalidades anteriores.

32.3. As alternativas para recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro nao poderao alterar a
alocacao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 332 — DO PROCEDIMENTO PARA RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

33.1. O procedimento para recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO podera
ser apresentado por qualquer umas das PARTES, apés o processo de REVISAO ORDINARIA,
REVISAO EXTRAORDINARIA ou quando verificado o desequilibrio do CONTRATO.

33.2. A andlise da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO pressupde a
verificagcao das condicbes econdbmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos
que lhe deram causa, descritos em relatério técnico a ser apresentado pela PARTE que solicitar a
instauracdo do procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, o qual podera vir acompanhado de
laudo pericial, estudos independentes e/ou outros documentos considerados pertinentes.

33.3. O relatdrio técnico de que trata o item anterior devera demonstrar os efeitos dos eventos nele
citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstracao, considerando, dentre
outros, a estimativa de variagdo de investimentos, a demonstragao fundamentada dos custos ou
despesas incorridas e a sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposi¢cao do equilibrio
econdmico-financeiro deste CONTRATO.

33.4. Quando o pedido de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, observar-se-a o que se segue:

a) O pedido devera ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo
independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida
nos itens anteriores, contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel
duracao da hipétese ensejadora da recomposi¢ao;

b) O pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstragao do
cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE, se necessario, solicitar laudos
econdmicos especificos ou estudos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgaos
ou entidades da Administragdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e
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c) O pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensdo de recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas neste CONTRATO, trazendo a
demonstragao circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e informando os
impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestagcdes entre as PARTES.

33.5. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacbes, bens e instalacdes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado no pedido de
recomposicao do equilibrio econémicofinanceiro apresentado.

33.6. Para a confirmacao das situagcdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-
financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poderao
contar com a participagao de entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade.

33.7. Arecomposicao do equilibrio econébmico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicao,
considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos, calculados com base na diferencga entre as
situacbes com e sem a ocorréncia do evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a recomposicao do
equilibrio econdémico-financeiro, considerando o acontecimento que ensejou o desequilibrio e a
aplicacdo das modalidades de recomposicao previstas neste CONTRATO.

33.7.1. Para fins de determinacao do fluxo de caixa marginal, deverao ser utilizadas as melhores
informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos
custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores
praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos
acionistas da SPE, ou por outras empresas, levantamentos de mercado e publicacbes
especificas sobre precos de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na
indisponibilidade de informag¢des mais atuais, das proje¢des realizadas por ocasido da
LICITACAO.

33.8. Na hipétese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e nao
previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer & CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracao de projetos
basico e executivo, cujo 6nus de elaboragao sera suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo
todos os elementos necessarios a precificagdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou
servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na
subclausula anterior.

33.9. A recomposicédo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada anteriormente ou
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posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de desequilibrio, sendo, para
tanto, calculado o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal, conforme o item 33.7.

33.10. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo
do valor presente liquido sera composta pela Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) utilizado no
modelo econdmico-financeiro referencial, tendo este o valor de 9,98% a.a..

33.11. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor presente
liquido sera composta pela Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) utilizado no modelo econdémico-
financeiro referencial, tendo este o valor de 9,98% a.a..

33.12. Quando os fluxos de caixa do negdcio a que se refere a Clausula 33.9, forem apurados em reais
(R$) correntes, a taxa de desconto descrita nas clausulas 33.10 e 33.11 devera incorporar o IPCA, por
meio do uso da Meta de Inflagao (MI) fixada pelo Conselho Monetario Nacional para o ano em que ocorre
a recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro, independentemente de a meta para inflagdo ser ou
ter sido, de fato, atingida ou n&o. Desta forma, a Taxa de Desconto em termos nominais (TDN) sera
calculada como TDN = (1+WACC)*(1+MI)-1.

33.13. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por alteracao do
prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no célculo, caso haja, os custos e despesas com 0s
reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

33.14. O procedimento de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro suscitado por qualquer uma
das PARTES devera ser objeto de comunicagao a outra PARTE, que tera o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogavel por igual periodo, para manifestagdo, sob pena de se considerar aceita a proposta
originalmente apresentada

33.15. A comunicagdo encaminhada pela PARTE interessada a outra PARTE devera estar
acompanhada de copia dos documentos necessarios para a caracterizagao da situagdo que ensejaria a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

33.16. O procedimento de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO devera
ser concluido em prazo nao superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipétese em que seja necessaria
a prorrogagao, devidamente justificada, para a complementagédo da instrugdo do respectivo
procedimento.

33.17. Decorridos 60 (sessenta) dias apds a apresentagdo do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e nzo sendo encontrada solugdo amigavel, ou
ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢gédo ou quanto aos valores e/ou
demais dados indicados, as PARTES deverao recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XVII
— DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO deste CONTRATO.
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33.18. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢ao do equilibrio econémico-
financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instru¢ao do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a
compensacao do valor respectivo imediatamente subsequente a decisao.

33.19. Na hipétese de ambas ou nenhuma das PARTES ter dado causa ao desequilibrio, os custos com
diligéncias e estudos necessarios a plena instrucao do procedimento serdo arcados por ambas as
PARTES em igual valor.

CAPITULO X — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 342 —- DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

34.1. A CONCESSIONARIA devera manter em favor do PODER CONCEDENTE e durante toda a
vigéncia da CONCESSAO, sob pena de caducidade, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
prestada como condigcio precedente para assinatura deste CONTRATO, observada a seguinte dinamica
de liberagao ao longo da vigéncia contratual:

a) O montante inicial da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correspondera a 5% (cinco
por cento) do VALOR DO CONTRATO, até a expedigdo do TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS relativo as INTERVENCOES OBRIGATORIAS.

b)  Ap6s a expedi¢do do respectivo TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo as
INTERVENCOES OBRIGATORIAS o montante obrigatério da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO correspondera a 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO.

34.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO assegurara o fiel cumprimento do CONTRATO
pela CONCESSIONARIA e podera ser executada para cobrir os seguintes eventos:

a) O ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE em face da
omissao ou inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) A devolugdo dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias aplicaveis;
e/ou

c) O pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA, raz3o da recusa ou falha
em realizar o pagamento dentro do prazo maximo concedido pelo PODER CONCEDENTE ou
nos prazos explicitamente fixados neste CONTRATO.

34.2.1.Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for
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superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenga e pela reposicdo do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

34.3. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera recompor o exato valor utilizado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

34.3.1. A recomposicdo de que trata o item anterior podera ser efetuada pela CONCESSIONARIA
mediante a complementagio da garantia existente ou a contratagdo de nova(s) garantia(s),
de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja sempre
equivalente ao montante total definido neste CONTRATO.

34.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera assumir qualquer
das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser indicada pelo
PODER CONCEDENTE;

b)  Caugdo em titulos da divida publica brasileira, ndo gravados com clausulas de inalienabilidade
e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em sistema centralizado
de liquidagao e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

c)  Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a
funcionar no Brasil, com a apresentacado da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP,
vigente; ou

d) Fianga bancaria, fornecida por instituicdo financeira nacional ou estrangeira autorizada a
funcionar no Brasil, com classificagdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA-
" ou "AA-(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou
Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE

34.5. Para a GARANTIA DE EXECUCAO prestada na modalidade caucdo em titulos da divida publica
federal, serdo admitidos apenas, Tesouro Prefixado (Letras do Tesouro Nacional- LTN); Tesouro Selic
(Letras Financeiras do Tesouro — LTF), Tesouro IGPM + com juros semestrais (Notas do Tesouro
Nacional — série C — NTN-C) ou Tesouro Prefixado com juros semestrais (Notas do Tesouro Nacional —
série F- NTTN-F), que deverdo ser emitidas sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil.

34.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo poderéa conter quaisquer ressalvas
ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execugao, ou que possam suscitar duvidas quanto a
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sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovagdes e atualizacdes que forem
necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

34.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade seguro-garantia
devera seguir o disposto na Circular SUSEP n° 477 de 30 de setembro de 2013 ou em norma que venha
a substitui-la, e a apdlice devera ter vigéncia de no minimo 01 (um) ano, com clausula de renovagao até
a extingdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA.

34.7.1. Na hipotese de nao ser possivel prever tal renovagao de obrigagdes na respectiva apolice,
a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO.

34.7.2. A apdlice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar
ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias antes
do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

34.7.3. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA
devera apresentar garantia de valor e condi¢cbes equivalentes, para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, em até 05 (cinco) dias uteis antes do vencimento da apdlice,
independentemente de notificagao.

34.8. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, incluida a
sua recomposicao, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

34.9. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta clausula,
mediante prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

34.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, conforme variagéo
do IPCA, ou, na hipotese de sua extingéo, pelo indice que vier a substitui-lo.

34.10.1. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementé-la e comunicar referida complementagdo ao
PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia do reajuste, de
modo a manter inalterada a proporgao fixada nesta clausula, sob pena de caracterizar-se
inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

34.11. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes contratuais,

incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizagbes, independentemente da utilizacdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.
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34.12. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido nesta
clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds a extingdo do
CONTRATO.

34.13. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependera da comprovacao do integral cumprimento de
todas as obrigacdes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da
entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicbes de operacionalidade, utilizagdo e
manutengéo.

CLAUSULA 352 - DOS SEGUROS

35.1. A CONCESSIONARIA é responsavel, civil e penalmente, por todas as atividades exploradas na
AREA DA CONCESSAO, sendo a Unica responsavel pela existéncia e manutencdo das apdlices de
seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucéo das
atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

35.2. Os seguros contratados pela CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislacdo
aplicavel, deverdo ser compativeis com as atividades prestadas na exploragdo da CONCESSAO.

35.2.1. As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO ou a regulagao setorial.

35.3. Nenhuma obra ou servigo podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagédo de que as apdlices de seguros expressamente
exigidas neste CONTRATO estao em vigor nas condi¢des estabelecidas.

35.4. A CONCESSIONARIA contratarad e mantera em vigor, no minimo, os seguintes seguros:

a) Seguro de riscos Danos Materiais do tipo “todos os riscos”, cobrindo perda, destruigcdo ou
danos, em todos ou em qualquer BEM REVERSIVEL, tomando-se por base os custos de
reposicdo/reprodugdo de bens novos, abrangendo todos os BENS REVERSIVEIS, nas
seguintes modalidades:

i. Danos patrimoniais;
i. Pequenas obras de engenharia
iii. Tumultos, vandalismos, atos dolosos;
iv. Incéndio, vendaval, ciclone, granizo, raio e explosdo de qualquer natureza,
alagamentos e inundagdes, vazamento de tubulagdes;
v. Roubo e furto qualificado (exceto valores);
vi. Danos elétricos;
vii. Vendaval, fumaga;
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viii. Danos causados a objetos de vidros;
ix. Acidentes de qualquer natureza; e
X. Seguro para estacionamento, caso existente na AREA DA CONCESSAO, conforme
a regulamentacgao aplicavel.

Seguro de Lucros Cessantes, cobrindo as consequéncias financeiras da interrupcéo da
exploragédo parcial ou total da CONCESSAOQ, sempre que esta interrupgéo for decorrente de
perdas, destruicbes ou danos cobertos pelos seguros de danos materiais;

Seguro de responsabilidade civil com operag¢des, que compreenda todos e quaisquer
acidentes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus
prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execucdo da CONCESSAOQ, inclusive, mas
nao se limitando a, a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais
e materiais causados a terceiros;

Seguro de risco de engenharia, compreendendo a fase de implementacao de estruturas na
AREA DA CONCESSAO, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto e
riscos do fabricante (quando n&o houver garantia do fabricante), tumultos e greves, despesas
extraordinarias, despesas de salvamento e contengao de sinistros, despesas de desentulho,
honorario de peritos, manutencdo ampla;

Seguro de responsabilidade civil para obras civis, instalagbes e montagem, que compreenda
todos e quaisquer acidentes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros,
ou de seus prepostos ou empregados, com cobertura minima de indenizagao em decorréncia
de responsabilidade civil cruzada, erro de projeto, poluigéo subita/acidental, responsabilidade
civil do empregador, circulacao de equipamentos nas adjacéncias e danos morais; e

35.5. Os seguros poderao ser contratados perante seguradoras nacionais ou estrangeiras, desde que
devidamente autorizadas a operar pela SUSEP.

35.6. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverao ser coincidentes
com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

35.7. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apdlices de seguros,
cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensao, a modificagao ou a substituicdo de
quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo nas coberturas e
demais condi¢des correspondentes, a fim de assegurar a adequagéo dos seguros as novas situagoes
que ocorram durante o periodo deste CONTRATO, dentro das condigbes da apdlice.

35.8. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderao ser incluidas nas apolices de
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seguro, na condicao de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida nao prejudique os direitos
assegurados ao PODER CONCEDENTE.

35.9. Anualmente, até o Ultimo dia Util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA devera apresentar
certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando:

a) Que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados; e

b) Que as apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena vigéncia ou foram
renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a comprovacgao
da renovacao.

35.10. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias
antes do fim da vigéncia de cada apdlice, certificado emitido pela seguradora confirmando que as
apolices de seguros foram ou serdo renovadas imediatamente apds seu vencimento, ou, ainda, novas
apolices de seguros, sob pena de aplicagao das sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO.

35.11. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apolices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da prerrogativa
de decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades
correspondentes, podera proceder a contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos,
correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

35.12. Verificada a hipotese a que se refere a subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera, em
até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas decorrentes da contratagéo
de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sangdes previstas neste
CONTRATO

35.13. A CONCESSIONARIA assume a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées decorrentes
da realizagdo dos seguros contratados, sendo inteiramente responsavel pelo pagamento integral da(s)
franquia(s) na hipétese de ocorréncia de sinistro(s).

CAPITULO XIl — DA FISCALIZAGAO E DA VERIFICAGAO DE CONFORMIDADE DA EXECUGAO
DO CONTRATO

CLAUSULA 362 — DA FISCALIZAGAO

36.1. A fiscalizagdo da execucdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sera executada pelo PODER
CONCEDENTE, que tera no exercicio das suas atribuigdes livre acesso, em qualquer época, aos dados
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relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e financeiros da
CONCESSIONARIA, podendo contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
nos termos desse CONTRATO.

36.1.1. A CONCESSIONARIA facultara ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa
por ele credenciada, inclusive o VERIFICADOR INDEPENDENTE, o livre acesso, em
qualquer época, as areas, instalacdes e locais referentes & CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contabeis, e, prestara sobre esses, no prazo que
Ihe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

36.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar da CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informacgdes de natureza técnica, operacional, econdmica, financeira e contabil,
bem como medig¢des e prestagdes de contas, conferindo, quando necessario, prazo razoavel para o
atendimento das solicitacdes que fizer.

36.3. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
inclusive o VERIFICADOR DE INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de representantes da
CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condicdes de
funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na
CONCESSAO.

36.4. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) Acompanhar a execugao de obras e a prestagado dos servigos, atividades e fornecimentos,
bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) Determinar, de forma justificada, que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem énus
para o PODER CONCEDENTE, se as executadas ou sob execucao nao estiverem de acordo
com as especificagdbes deste CONTRATO e seus ANEXOS ou o PLANO DE
INTERVENCOES ou PLANO OPERACIONAL aprovados, bem como com a legislagéo
vigente e as normas técnicas aplicaveis;

c) Proceder vistorias para afericdo da adequacido das instalagbes e equipamentos,
determinando as necessarias corregdes, reparos, remog¢oes, reconstru¢des ou substituicoes,
as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as
especificagbes previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS ou o PLANO DE
INTERVENCOES ou PLANO OPERACIONAL aprovados;

d) Intervir, quando necessario, na execugdo das atividades OBJETO da CONCESSAO, nos
termos da legislagdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA; e
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e) Aplicar as sangdes previstas neste CONTRATO.

36.5. O PODER CONCEDENTE designara unidade técnica responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento deste CONTRATO, indicando o seu gestor.

36.6. A fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo
cumprimento das suas obrigagdes contratuais.

36.7. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes realizadas pelo
PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente, ou por meio de terceiros, as providéncias
necessarias para corrigir a situagdo, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA,
sem prejuizo da aplicagao das sangdes e penalidades pertinentes.

CLAUSULA 372 — DA CONTRATAGAO DO VERIFICADOR DE INDEPENDENTE

37.1. A CONCESSIONARIA devera contratar empresa ou consorcio de empresas para atuar como
VERIFICADOR INDEPENDENTE para realizar a avaliacdo do cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO do presente CONTRATO.

37.1.1. A contratacdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ela associados serao de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, nos termos da legislacdo aplicavel. As
remuneracbes do VERIFICADOR INDEPENDENTE serdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sendo vedada a vinculagdo de seu pagamento & concordancia das
PARTES quanto ao conteudo dos documentos por ele emitidos, ficando o pagamento
condicionado exclusivamente ao regular e adequado desempenho das fungdes atribuidas
ao referido agente, na forma prevista neste CONTRATO.

37.1.2.Caso a CONCESSIONARIA deixe de efetuar, sem justificativa aceita pelo PODER
CONCEDENTE, o pagamento dos valores devidos ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o
PODER CONCEDENTE podera reter da CONTRAPRESTACAO PUBLICA montante
equivalente ao valor inadimplido, atualizado monetariamente desde a data de seu
vencimento até a data da efetiva retencdo, para fins de quitacdo da obrigagcao da
CONCESSIONARIA junto ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

37.1.3.0s valores retidos somente serdo transferidos para a CONCESSIONARIA apds a
comprovagao da realizagdo dos pagamentos em atraso junto ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

37.1.4. A retencao prevista na subclausula anterior 37.1.2 ndo sera considerada penalidade ou
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caracterizacdo de inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA, constituindo apenas
mecanismo de adimplemento substitutivo, sem prejuizo da apuragdo de eventuais
responsabilidades contratuais decorrentes de atrasos ou irregularidades nos pagamentos.

37.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades, realizara as diligéncias

necessarias

ao cumprimento de suas fungdes, realizando levantamentos e medigcbes de campo e

colhendo informagdes junto as PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas as informagdes e

documentos

relativos 8 CONCESSAO.

37.3. A aferigdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatérios por ele produzidos
serao emitidos conforme a periodicidade e os demais requisitos estabelecidos no ANEXO 4 — SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

37.3.1.

37.3.2.

37.3.3.

37.3.4.

37.3.5.

37.3.6.

A aplicacao dos INDICADORES DE DESEMPENHO, com o respectivo ajuste, positivo ou
negativo, do percentual devido a titulo de CONTRAPRESTACAO PUBLICA, sera realizada
anualmente, nos critérios e condi¢cdes estabelecidos no ANEXO 10 - DO MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA E APORTE.

As PARTES terao o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento do
relatério de que trata a subclausula 37.3, para apresentar eventuais divergéncias em
relacdo a apuracao e verificacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO realizadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE. Caso nao sejam apresentadas divergéncias pelas
PARTES, os INDICADORES DE DESEMPENHO serao aplicados conforme apurados e
apresentados no relatério.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo de até 3 (trés) dias uteis para aprovar ou
rejeitar as eventuais alteragdes propostas pelas PARTES.

As divergéncias entre as PARTES quanto ao conteudo do relatério emitido pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE poderao ser submetidas aos mecanismos de solugéo de
divergéncias disciplinados no CAPITULO XVII - DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste
CONTRATO, sem prejuizo da manutencdo da aplicabilidade dos INDICADORES DE
DESEMPENHO da forma como apurados na versao final do relatério, para fins de
pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, até que seja alcangado o consenso ou,
na hipétese de seu insucesso, até que sobrevenha decisao arbitral sobre o tema.

As eventuais divergéncias entre as PARTES quanto ao relatério emitido pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE nao constituem fato impeditivo ao pagamento da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA pelo PODER CONCEDENTE.

Caso, ao final do procedimento de solu¢ao de divergéncia, seja reconhecido pagamento a
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menor ou a maior do que o devido, a regularizacao dos valores entre as PARTES devera
ocorrer no més subsequente ao saneamento da divergéncia, sendo os montantes
corrigidos pela variagdo do IPC/FIPE, apurada entre a data originalmente prevista para o
pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA objeto da divergéncia e a data do efetivo
pagamento ou recebimento da diferenga reconhecida.

37.4. Para a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA devera
apresentar, para prévia homologacdo do PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias
contados da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, lista contendo pelo menos 3 (trés) empresas ou
consorcios de empresas para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE, observados os requisitos
dispostos nesta Clausula.

37.4.1.0 PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
apresentacgao da lista pela CONCESSIONARIA, nos termos da a Clausula 37.4, acima,
devera homologar as empresas e/ou 0os consorcios de empresas indicadas para atuar como
VERIFICADOR INDEPENDENTE que atendam aos requisitos previstos neste
CONTRATO.

37.41.1. O PODER CONCEDENTE podera, de forma justificada, excluir da selegcao
empresas e/ou consoércio de empresas que possivelmente tenham conflitos de
interesse com a prestagcdo de servigcos objeto deste CONTRATO, de modo a
comprometer sua independéncia e imparcialidade.

37.4.1.2. Caso o PODER CONCEDENTE rejeite integralmente a lista de indicagdes
apresentada pela CONCESSIONARIA ou homologue menos que 3 (trés) empresas ou
consércios de empresas, a CONCESSIONARIA devera apresentar outra lista com
indicagcdes complementares, e assim sucessivamente, até que o PODER
CONCEDENTE realize a homologag¢ao de um numero minimo de 3 (trés) empresa(s)
ou consoércio(s) de empresas para desempenho da fungdo de VERIFICADOR
INDEPENDENTE, recontando-se o prazo inicialmente estabelecido nesta Clausula, a
partir da rejeicéo.

37.4.1.21. A rejeicao pelo PODER CONCEDENTE das opgdes de VERIFICADOR
INDEPENDENTE indicados pela CONCESSIONARIA, devera ocorrer sempre de
maneira motivada e fundamentada, mediante a indicagao do(s) requisito(s) nao
atendido(s) pelas indicagdes da CONCESSIONARIA.

37.4.1.2.2. Caso sejam homologadas ao menos 3 (rés) empresas ou consoércio de
empresas, considerando, inclusive, eventuais indicagdes complementares que se
facam necessarias, 0 PODER CONCEDENTE devera, no prazo maximo de 15
(quinze) dias contados da homologacdao minima exigida, eleger uma das
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empresas ou consorcio de empresas homologadas para que seja contratada pela
CONCESSIONARIA na respectiva fungdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE.

37.4.1.2.3. Havendo manifestacdo do PODER CONCEDENTE elegendo a empresa
ou consoércio para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA devera comprovar a formalizacdo da contratagdo no prazo
de 10 (dez) dias contados da referida manifestacdo, independentemente de
eventual inicio de eficacia previsto no ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO e ANEXO 11 — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA E DO APORTE.

37.4.1.2.4. Caso o0 PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo de 10 (dez)
dias, a CONCESSIONARIA estara autorizada a selecionar e contratar uma das
empresas ou consorcios homologados, no prazo de até 5 (cinco) dias contados
do término do referido prazo.

37.5. No prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do respectivo contrato, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera apresentar plano de trabalho que sera analisado pelo PODER CONCEDENTE
em prazo razoavel, para verificar a sua compatibilidade com as diretrizes previstas no CONTRATO e
nos ANEXOS.

37.5.1.0 plano de trabalho a ser apresentado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE devera
comtemplar a metodologia a ser aplicada na afericdo do desemprenha da
CONCESSIONARIA no cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, tendo como
referéncia o disposto no ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO 11 — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA E DO
APORTE.

37.6. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser substituido por outro constante da lista
homologada pelo PODER CONCEDENTE na forma da Clausula 37.4, se, no curso do CONTRATO,
deixar de atender aos requisitos indicados nesta Clausula.

37.6.1.0 PODER CONCEDENTE tera a prerrogativa de determinar & CONCESSIONARIA a
substituicio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, mediante justificativa técnica e
fundamentada, observada a escolha por empresas ou consoércios de empresas na lista
homologada.

37.6.2. A substituigcdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE nao o exime das responsabilidades até
entdo assumidas.

37.7. Somente poderao ser homologadas e contratadas, quando eleitas pelo PODER CONCEDENTE
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para desempenharem as fun¢cdes VERIFICADOR INDEPENDENTE, as empresas e/ou 0s consorcios
de empresas que atenderem aos seguintes requisitos minimos:

VL.

VI

Nao estar no cumprimento de pena de suspensao temporaria de participacdo em licitacao
e impedimento de contratar com a Administragdo Publica direta ou indireta;

Nao ter sido declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administracao Publica de
qualquer ente federativo;

. Nao ter sido condenada, por sentenca transitada em julgado, a pena de interdicdo de

direitos devido a pratica de crimes ambientais;

. Nao ter sido proibida de contratar com o Poder Publico em razao de condenacgao por ato

de improbidade administrativa;

Nao ter sido proibida de contratar com o Poder Publico em razdo de condenacéo por ato
de improbidade administrativa;

Nao contar com socios que tenham participacéo direta ou indireta na administragdo ou no
quadro societario da CONCESSIONARIA ou como membros de sua diretoria, cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de socios ou diretores da CONCESSIONARIA, e

.Os requisitos dos itens | ao VI acima descritos deverdo ser atendidos, inclusive, por

eventuais subcontratados das empresas ou consorcios de empresas contratadas pela
CONCESSIONARIA para desempenho das funcdes tratadas nesta subclausula.

37.8. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, devera atender aos seguintes requisitos:

Ter completa imparcialidade e ndo estar em situacao de conflito de interesses em relagéo
as PARTES deste CONTRATO;

Ter comprovadamente executado servicos de caracteristicas semelhantes em
empreendimentos ou projetos compativeis com o OBJETO da CONCESSAO;
Apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na condugao
dos trabalhos de afericdo do desempenho da CONCESSIONARIA no cumprimento do
CONTRATO, tendo como referéncia o disposto no ANEXO 4 - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO 11 — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA E DO APORTE;

Contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior, qualificados
profissionalmente em areas relacionadas com a atividade de exploragéo do objeto de
CONCESSAO.

37.9. A capacitagao técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR INDEPENDENTE, que trata
o inciso IV da subclausula 37.8 devera ser acompanhada de:

Declaracéo de cada profissional indicado concordando com sua inclusdo na equipe;
Curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

69



Y=y prefeitura de

g Porto Alegre

nome completo, data de nascimento, nacionalidade, funcao proposta, vinculo, instrucao,
cursos de extensdo, péds-graduacgdo, discriminacdo dos servigos ou projetos de que
participou com identificagcao do cliente;

lll. Declaracdo de que atuara com imparcialidade e independéncia técnica em relagao as
PARTES do CONTRATO.

37.10. A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE podera ser comprovada pela
prépria empresa ou consorcio de empresas, ou pelos membros da equipe técnica vinculada.

37.11. A equipe técnica vinculada ao VERIFICADOR INDEPENDENTE n&o podera incluir:

I.  Servidor ou dirigente do érgéao ou entidade responsavel pela gestdo ou acompanhamento
do CONTRATO, nos termos do EDITAL;

II. Pessoa que, no periodo compreendido entre os ultimos 6 (seis) meses contados da data
de publicacdo do EDITAL até o inicio das atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
tenha sido servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante/responsavel pela
LICITAQZ\O, observado o EDITAL;

ll. Pessoa que tenha participado da elaboracédo dos documentos da LICITACAQO; ou

IV. Pessoa que seja ou tenha sido, nos ultimos 6 (seis) meses, dirigente, gerente, empregado,
contratado terceirizado ou sécio dos acionistas da CONCESSIONARIA.

37.12. A remuneracdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sera de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sem qualquer 6nus ao PODER CONCEDENTE.

37.13. As PARTES poderao solicitar, a qualquer tempo, informacdes ou esclarecimentos diretamente
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, sempre com copia da solicitagcao a outra PARTE.

37.14. As PARTES declaram que a atividade a ser desempenhada pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE consiste no apoio a fiscalizagdo do CONTRATO. Para tanto, a entrega de relatérios e
analises pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE sera realizada de forma conjunta e simultanea perante
o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, n3o sendo exigida prévia ciéncia ou aprovagéo do
contetido pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA como condicdo para seu
encaminhamento.

CAPITULO XIll - DAS SANGOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 382 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

38.1. O nao cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas e condigdes deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, bem como das normas da legislagédo e regulamentagdo aplicaveis, ensejara, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacédo e na
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regulamentacao vigentes, a cominacgéao, isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas nesta
clausula.

38.2. A gradagédo das penalidades a que esta sujeita a CONCESSIONARIA observara a natureza da
infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) Leve;

b) Média;

c) Grave;e

d) Gravissima.

38.3. O ANEXO 8 — CADERNO DE PENALIDADES estabelece, de forma n&o taxativa, as categorias
das condutas e as respectivas gradagdes para aplicagado da sang¢ao de multa.

38.3.1. A gradacéo estabelecida no ANEXO 8 — CADERNO DE PENALIDADES incidira sobre o
faturamento anual da CONCESSIONARIA do ano anterior.

38.3.2. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas nao dolosas da
CONCESSIONARIA, das quais ela n3o se beneficie economicamente e que néo
comprometam a prestacdo adequada e continua do OBJETO da CONCESSAO.

38.4. O cometimento de infracao de natureza leve ensejara a aplicagao das seguintes penalidades:

a) Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a determinagao da
adocao de medidas necessarias de correcao; ou

a) Multa no valor de até 1% (um por cento) do valor do faturamento do ano anterior da
CONCESSIONARIA ou de até R$ 22.068,32 (vinte dois mil, sessenta e oito reais e trinta e
dois centavos), que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinagédo da
adocao de medidas necessarias de corregao.

38.5. A infracio sera considerada média quando decorrer de conduta dolosa e/ou da qual se constate
ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta.

38.6. O cometimento de infragdo de natureza média ensejara a aplicagao das seguintes penalidades,
de maneira isolada ou concomitante:

a) Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a determinacéo da
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adoc¢ao de medidas necessarias de correcao; e/ou

a) Multa no valor de até 1,25% (um virgula vinte e cinco por cento) do valor do faturamento
anual da CONCESSIONARIA, que também sera cominada, quando for o caso, junto &
determinagao da adocao de medidas necessarias de corregao.

38.7. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de ma-fé da qual se
constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta, e que
envolva prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE.

38.8. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicagao das seguintes penalidades, de maneira
isolada ou concomitante:

a) Multa no valor de até 2,5% (dois e meio por cento) do valor do faturamento anual da
CONCESSIONARIA ou de até R$ 55.170,80 (cinquenta e cinco mil, cento e setenta reais e
oitenta centavos), que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinacéo da
adocao de medidas necessarias de corregao;

b)  Suspensao temporaria do direito de participacao em licitagcdes e impedimentos de contratar
com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

c) As infragbes contidas nos itens 38.5.1.e e 38.5.1.f, poderéo ensejar, ainda, declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONCESSIONARIA
ressarcir a Administragcao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao
aplicada de suspensao temporaria do direito de participacdo em licitagdes e impedimento de
contratar com a Administragao.

38.9. Ainfracdo sera considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar, diante das
caracteristicas do SERVICO prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas
consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o
erario ou a propria continuidade do OBJETO da CONCESSAO.

38.10. O cometimento de infragdo gravissima ensejara a aplicagdo das seguintes penalidades, de
maneira isolada ou concomitante:

a) Multa no valor de até 4% (quatro por cento) do valor do faturamento anual da
CONCESSIONARIA ou de até R$ 88.273,28 (oitenta e oito mil, duzentos e setenta e trés
reais e vinte e oito centavos), que também sera cominada, quando for o caso, junto a
determinagao da adocao de medidas necessarias de corregao;
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b)  Suspensdo temporaria do direito de participacdo em licitagbes e impedimento de contratar
com a Administragao Publica, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

c) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicido ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONCESSIONARIA ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido
0 prazo da sancao aplicada de suspensao temporaria do direito de participagao em licitagcbes
e impedimento de contratar com a Administragéo.

38.11. Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas nos itens anteriores, a reiteragao, no tempo,
do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferira ao PODER CONCEDENTE a
prerrogativa de cominar multa moratéria de no maximo 0,0329% (trezentos e vinte e nove centésimos
por cento) do valor da penalidade aplicada, por dia, até a efetiva regularizacdo da situagdo que
caracterizou a infracdo observada a natureza de referida infracao.

38.12. A aplicacdo da sang¢ao de adverténcia sera cabivel apenas no caso de infragcbes leves e médias
€ na auséncia de hipotese de reincidéncia.

38.13. Caso a CONCESSIONARIA n3o adote as medidas necessarias de correcdo indicadas pelo
PODER CONCEDENTE quando da aplicacdo de multa, o PODER CONCEDENTE podera aplicar multa
de até cinco vezes do valor da multa inicialmente aplicada.

38.14. O PODER CONCEDENTE, na definicao das espécies de penalidade de multa e das dosimetrias
indicadas nos itens anteriores levara em consideragcdo as circunstancias de cada caso de maneira
motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da
sangao, inclusive quanto ao numero de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento, no
tempo, da situagao que caracterizou a infragao.

38.15. A pratica de qualquer infragdo n&o podera ensejar enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA,
devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela CONCESSIONARIA, ou a
neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetragao da infragdo, podendo, para tanto,
executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas
e judiciais pertinentes.

38.16. Sem prejuizo da aplicagéo de penalidades, o cometimento de infragéo grave podera acarretar a
declaragdo de caducidade da CONCESSAO.

CLAUSULA 392 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DE PENALIDADES
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39.1. O processo de aplicagdo das sangodes previstas neste CONTRATO tera inicio com a lavratura do
auto de infragdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes da infragao
cometida e a indicagio da sanc¢ao potencialmente aplicavel.

39.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
apresentar defesa prévia.

39.3. Para fins da instrucdo do processo administrativo disciplinar, a CONCESSIONARIA podera
requerer, fundamentadamente, diligéncia e pericia e podera juntar documentos e/ou pareceres e aduzir
alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar,
motivadamente, provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatérias.

39.4. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicacdo da
sancao, estando facultado 8 CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade superior, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da intimagéo do ato.

39.4.1.Na hipétese da sancdo de declaracido de inidoneidade, cabera apenas pedido de
reconsideragdo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da data da intimacao,
conforme previsto no artigo 167 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

39.5. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitira, na hipotese de aplicagao da penalidade de multa, documento de cobranca
contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente em até 05 (cinco) dias Uteis
contados da data do recebimento da notificacao.

39.6. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizagao monetaria do débito
pela variacdo do IPCA, e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o
montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo vencimento até a data do
efetivo pagamento, sem prejuizo da execugdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

39.7. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagcao das multas de que trata a presente clausula
reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

39.8. A aplicagao das sangoes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das obrigagdes da
CONCESSIONARIA ndo se confunde com o mecanismo de avaliacio de desempenho da
CONCESSIONARIA, intrinseca a esta CONCESSAO.

39.9. Em complementacgao aos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderao ser tomadas
medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que nédo se confundem com o procedimento
de intervengao, nas seguintes situagoes:
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a) Risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;
b)  Dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
c) Outras situagdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

39.10. Para a execucdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacgao,
compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

CAPITULO XIV - DA INTERVENGAO NA CONCESSAO

CLAUSULA 407 - DA INTERVENGAO

40.1. O PODER CONCEDENTE podera, sem prejuizo das sangcbes administrativas cabiveis e das
responsabilidades incidentes, em carater excepcional, intervir na CONCESSAO, para assegurar a
adequacgao na execucado das obras e prestacdao dos SERVICOS DELEGADOS, bem como o fiel
cumprimento pela CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes,
quando considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da
CONCESSIONARIA na execucgdo das obras e dos SERVICOS DELEGADOS previstos neste
CONTRATO.

40.2. Sao hipdéteses de intervencao:

a) Cessacéo ou interrupgao, total ou parcial, das atividades OBJETO da CONCESSAO fora das
hipoteses admitidas neste CONTRATO e sem a apresentacao de razdes aptas a justifica-las;

b)  Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades e no cumprimento do OBJETO deste
CONTRATO

c) Situacdes nas quais a atuacdo da CONCESSIONARIA coloque em risco a continuidade da
prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS contratados;

d) Situacdes que ponham em risco o meio ambiente ou a seguranca dos USUARIOS dos
PARQUES ou de qualquer pessoa ou dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO
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e) Outras hipéteses em que haja risco a continuidade e a qualidade da execugao do objeto da
CONCESSAO, ou que possam acarretar prejuizo ao meio ambiente ou a seguranca publica;

f) Inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos, obras e demais
atividades OBJETO da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico das
obrigagdes previstas neste CONTRATO;

g) Utilizacdo de infraestrutura da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos; e

h)  Omissédo na prestacao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a sua
atividade fiscalizatoria.

40.3. A intervencao far-se-a por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras
informacdes pertinentes:

a) Os motivos da intervengao e sua justificativa;

b) Prazo da intervencdo, de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, de forma compativel e
proporcional aos motivos que ensejaram a intervengao;

c)  Os objetivos e os limites da intervengao; e
d) O nome e a qualificagido do interventor.

40.4. Decretada a intervencao, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais
responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

40.5. A decretacdo da intervencdo levarda ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, e ndo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu
normal funcionamento.

40.6. Nao sera decretada a intervengcdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for
considerada in6cua, injustamente benéfica a CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

40.7. Sera declarada a nulidade da intervengéo se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
nao observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administragdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida & CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu
direito a eventual indenizagao.

40.8. Cessada a intervengéo, caso o CONTRATO seja mantido em vigor, 0 OBJETO da CONCESSAO
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voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
40.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervengao serao utilizadas para cobertura dos
encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, incluindo-se os encargos com
seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e ressarcimento dos cursos de
administragao.
40.9.1. O eventual saldo remanescente, finda a intervencao, sera entregue a CONCESSIONARIA,
a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdo ao

PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XV - DA EXTINGAO NA CONCESSAO

CLAUSULA 412- DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DA CONCESSAO
41.1. A CONCESSAO sera extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:

a) O advento do termo contratual;

b) A encampacéo;

c) A caducidade;

d) Arescisao;

e) A faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA;

f) Caso fortuito e forga maior; e

g) Extingdo Amigavel.
41.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela
transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da CONCESSAO.
41.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assungdo do OBJETO do CONTRATO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes necessarios, bem como a
ocupacdo da AREA DA CONCESSAO e instalagdes e a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de

todos os BENS REVERSIVEIS.

41.4. Extinto este CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras
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medidas cabiveis, podera:

a)  Ocupar, temporariamente, bens moveis e iméveis e valer-se de pessoal empregado na
prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAOQ:; e

b)  Manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e condicdes
inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do nao
cumprimento das obrigagdes assumidas.

41.5. Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira, direta
ou indiretamente e de maneira imediata, a operagdo da CONCESSAO, para garantir sua continuidade e
regularidade.

41.6. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo da CONCESSAOQ, atribuindo, se for
0 caso, para a concessiondria sucessora, o 6nus do pagamento da indenizagdo diretamente aos
FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta.

41.7. Durante a vigéncia do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera autorizar terceiros a
realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturacdo de novos procedimentos licitatorios,
realizacao de novas obras ou outros fins de interesse publico.

41.8. A CONCESSIONARIA adotara todas as medidas e cooperara plenamente com o PODER
CONCEDENTE para garantir a continuidade dos SERVICOS objeto da CONCESSAO, sem que haja
interrupcdo dos SERVICOS DELEGADOS ou deterioracdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO,
bem como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranga de pessoas
e de outros orgaos ou entes publicos.

CLAUSULA 422 - DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

42.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DO CONTRATO, findando,
por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com excecdo daquelas expressamente
previstas neste CONTRATO e de obrigagdes pds contratuais atribuidas 8 CONCESSIONARIA.

42.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipéteses expressamente previstas
neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos
inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para o célculo e o pagamento
de valores residuais, nos termos da legislagéo vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

42.3. Até 12 (doze) meses antes da data prevista para o término da vigéncia deste CONTRATO, o
PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperagao da CONCESSIONARIA,
PLANO DE DESMOBILIZACAO, nos termos da CLAUSULA 522 — DA DESMOBILIZACAO DE ATIVOS
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a fim de definir as regras e procedimentos para a assung¢ao da operacao pelo PODER CONCEDENTE,
ou por terceiro autorizado.

42.4. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fara jus a qualquer indenizagéo
relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente neste CONTRATO.

CLAUSULA 432 - DA ENCAMPAGAO

43.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a sua
retomada, por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa especifica
e prévio pagamento de indenizacao, nos termos previstos neste CONTRATO.

43.2. Em caso de encampacao, além do disposto na CLAUSULA 50 —- DO REGRAMENTO GERAL DE
INDENIZACAO, a indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA devera cobrir:

a) As parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo amortizados
ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento do CONTRATO;

b) Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem
devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos
contratuais;

c) Todas as despesas causadas pela encampagao, bem como os custos de rescisdo antecipada
dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do OBJETO da
CONCESSAQ; e

d)  Os lucros cessantes.

43.3. O componente indicado na alinea “d” da subclausula 43.2 sera calculado de acordo com a
seguinte formula:

LC=Ax[(1+ NTNB')n —-1]
Onde:
LC = lucros cessantes indicados na alinea “d” da subclausula 43.2.

A = os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS indicados no ANEXO 3 — CADERNO DE
ENCARGOS.
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NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B),
ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do
CONTRATO, caso nao houvesse a extingao antecipada, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, considerando a média das cotagdes disponiveis nos 12 meses
anteriores a data do pagamento da indenizagao.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizag¢ao e o advento do termo contratual,
caso nao houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB’.

43.4. O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito com
base no valor contabil constante das demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA, apurado
segundo a legislacao aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual
reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizagdo expressa e sem ressalvas
nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

43.5. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE serao descontados da indenizagao previstas para o caso de encampacao.

43.6. A indenizacdo devera ser desembolsada até o exato momento da retomada da CONCESSAO.

CLAUSULA 442 - DA CADUCIDADE

44.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e dos demais
casos previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis, como
a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacéo da caducidade da CONCESSAO nas
seguintes hipoteses:

a)  Quando os servicos OBJETO da CONCESSAO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e demais
parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) Quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou
disposicdes legais ou regulamentares relacionadas &8 CONCESSAO;

c)  Quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) Quando houver alteracdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA, sem prévia e
expressa aprovagao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

e) Quando a CONCESSIONARIA comprometer as condicdes econdmicas, financeiras, técnicas
ou operacionais necessarias a consecucgdo adequada do OBJETO da CONCESSAO, em
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especial ao ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS e ANEXO 4 - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO;

f) Quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para implementagao e conclusao
das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a
deterioracao significativa e generalizada na qualidade dos servigos prestados;

g) Quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigagdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

h)  Quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela impostas
pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do cometimento
das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) Quando a CONCESSIONARIA n3o atender & intimagado do PODER CONCEDENTE no sentido
de regularizar a prestacéo dos servicos OBJETO da CONCESSAOQ; e

) Quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenga transitada em julgado por
sonegacao de tributos, inclusive contribui¢cdes sociais.

442. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito & ampla defesa
€ ao contraditorio.

44.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade sera
declarada por decreto do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagao prévia, calculada
no decurso do processo.

44.4. A decretacido da caducidade n&o acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relac&o a 6nus, encargos, obrigacées ou compromissos com terceiros assumidos
pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigagdes de natureza trabalhista, tributaria e
previdenciaria.

44.5. Decretada a caducidade, a indenizacdo @ CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do servigo, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados
pela CONCESSIONARIA.
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CLAUSULA 45° - DA RESCISAO

451. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, das obrigacdes a ele atribuidas, mediante agao judicial
especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n° 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995.

45.1.1.A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE de sua intengdo de
rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas legais ou contratuais pelo
PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar agdo para esse
fim, nos termos previstos na legislacdo e nas normas regulamentares aplicaveis.

45.2. Os servicos OBJETO deste CONTRATO nao poderao ser interrompidos ou paralisados até o
transito em julgado da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

CLAUSULA 462 - DA ANULAGAO

46.1. O CONTRATO podera ser anulado por decisao judicial, na hipétese de ocorréncia de ilegalidade
que caracterize vicio insanavel, observado o contraditério e a ampla defesa.

46.2. Aindenizacdo ndo sera devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a ilegalidade e nos
casos em que a ilegalidade Ihe for imputada de forma exclusiva, caso em que a indenizagéo a ela devida
sera apurada na mesma forma da caducidade, pelos mesmos critérios aplicaveis para tal hipotese.

CLAUSULA 472 - DA FALENCIA OU ENTINGAO DA CONCESSIONARIA

47.1. Na hipétese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, a
indenizacdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,
ainda nao amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do servigo concedido, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

47.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da extingéo
do CONTRATO, promover nova licitagdo do servigo concedido, atribuindo a vencedora o 6nus do
pagamento direto da indenizag&o cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

47.3. N&o podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA falida
sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os
BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER
CONCEDENTE, a titulo de indenizagao ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores
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com garantia legal.

CLAUSULA 482 — DO CASO FORTUITO E DA FORGA MAIOR

48.1. Considera-se caso fortuito ou forca maior, com as consequéncias estabelecidas neste
CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o
desenvolvimento das atividades da CONCESSAQ, assim exemplificativamente:

a) Guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execucgao contratual;
b)  Atos de terrorismo;

¢) Contaminagdo nuclear, quimica ou biolégica, incluidas as epidemias e pandemias, conforme
assim declaradas pelas autoridades nacionais de saude, ou pela Organizagdo Mundial de
Saude e que produzam efeitos relevantes sobre as atividades da CONCESSIONARIA, salvo,
em todas as hipéteses, se decorrentes de atos da CONCESSIONARIA;

d) Embargo comercial de nagéo estrangeira; e

e) Eventos naturais, como terremotos, furacbes ou inundagdes, quando seus impactos nao
pudessem ser evitados por medidas preventivas razoavelmente exigiveis da
CONCESSIONARIA.

48.2. O descumprimento de obrigagdes contratuais, inclusive aquelas relativas ao atingimento de
marcos temporais, comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou de forga maior, nos termos deste
CONTRATO e ANEXOS, néo sera passivel de penalizagao.

48.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obriga¢des afetado por caso fortuito ou forga maior
devera comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

48.4. Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA
continuara cumprindo suas obrigagbes decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente
possivel e procurara, pelos meios disponiveis, cumprir aquelas obrigacées nao impedidas pelo evento
de forga maior ou caso fortuito, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas
obrigagdes nao impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito.

48.5. As PARTES deverao acordar sobre a revisdo contratual ou extingdo da CONCESSAO.
48.5.1. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO:

a) A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA cobrird as parcelas indicadas na
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CLAUSULA 50 - DO REGRAMENTO GERAL DE INDENIZAGAO; e

b) CONCESSIONARIA arcard com os demais danos emergentes que sofrer em
decorréncia do evento de forga maior ou caso fortuito.

48.6. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forga maior ndo sera considerado, para os
efeitos de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ou extincdo da
CONCESSAO se, ao tempo de sua ocorréncia, corresponder a um risco seguravel no Brasil ha pelo
menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores indenizaveis por apdlices normalmente praticados
no mercado, por pelo menos duas empresas do ramo, independentemente de a CONCESSIONARIA as
ter contratado, observada a matriz de riscos estabelecida por este CONTRATO.

CLAUSULA 492 — DA EXTINGAO AMIGAVEL

49.1. A rescisao antecipada do CONTRATO, resultante de extingdo amigavel, sera obrigatoriamente
precedida de justificagdo que demonstre o interesse publico do distrato, devendo o respectivo
instrumento conter regras claras e pormenorizadas sobre a composi¢cado patrimonial decorrente do
ajuste.

49.2. E vedada a extingdo amigavel do CONTRATO, em qualquer hipétese, durante a execugdo nos 3
(trés) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO.

49.2.1.Na hipétese da CONCESSIONARIA solicitar prorrogacdo do prazo para realizar as
INTERVENCOES OBRIGATORIAS, a vedacdo de que trata a subclasula 50.2 devera
perdurar enquanto nao forem concluidas tais obras.

49.3. Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestacédo dos SERVICOS DELEGADOS, o
PODER CONCEDENTE podera, observadas as condigdes previstas nesta Clausula, sobrestar
processos de caducidade e instaurar processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO, caso a
CONCESSIONARIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigagdes contratuais ou financeiras
assumidas neste CONTRATO.

49.3.1. A instauracao do processo de relicitacao de que trata esta subclausula somente ocorrera
por meio de acordo entre as PARTES.

49.4. Cabera ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinéncia e a razoabilidade da
instauragdo do processo de relicitagdo do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos
operacionais e econdmico-financeiros e a continuidade dos SERVICOS envolvidos.

49.5. A instauracdo do processo de relicitacdo € condicionada a apresentacdo pela
CONCESSIONARIA:
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Das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniéncia
da adocdo do processo de relicitagdo, com as eventuais propostas de solugdo para as
questdes enfrentadas;

Da renuncia irrevogavel e irretratavel ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressoes
e para o enquadramento previsto no §3° do artigo 38, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de
caducidade;

De declaracao formal quanto a compromisso irrevogavel e irretratavel de auxiliar e apoiar o
PODER CONCEDENTE no processo de relicitacao do objeto do CONTRATO;

Da renuncia irrevogavel e irretratavel quanto a participacdo no novo certame ou no futuro
contrato relicitado;

Das informacbdes necessarias a realizagdo do processo de relicitacdo, em especial as
demonstracdes relacionadas aos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS e aos
eventuais instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO.

49.6. Instaurado o processo de relicitagdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a
dar seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

49.7. A relicitagdo do objeto do CONTRATO, estara condicionada a celebragao de Termo Aditivo com
a CONCESSIONARIA, do qual constardo, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER
CONCEDENTE, os seguintes:

a)

b)

Compromisso irrevogavel e irretratavel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE na relicitagdo do empreendimento e na posterior extingdo amigavel do
CONTRATO e auxiliar a concessionaria sucessora;

As regras sobre a suspensao das obriga¢des de investimento vincendas a partir da celebracao
do Termo Aditivo e as condicdbes minimas em que os SERVICOS DELEGADOS deverao
continuar sendo prestados pela CONCESSIONARIA até a eficacia plena do novo contrato com
a concessiondria sucessora, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a seguranca
dos SERVICOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a manutengao dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO;

Prazo que as PARTES terdo para negociar o valor da indenizagdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA em decorréncia da extingdo amigavel da CONCESSAO, com previsdo de
que, caso as PARTES nao acordem o valor da indenizagao neste prazo, a controvérsia sera
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solucionada conforme o CAPITULO XVII - DA SOLUCAO DE CONFLITOS.

49.8. Caso nao seja dado prosseguimento ao processo de extingdo amigavel, por qualquer motivo, o
PODER CONCEDENTE podera iniciar o processo de caducidade ou retoma-lo, se ja existir processo
em andamento que tenha sido sobrestado.

CLAUSULA 502 - DO REGRAMENTO GERAL DE INDENIZAGAO

50.1. Nas hipoteses de extingdo previstas nas alineas “b)’ e “d)’ a “g)” da Clausula 41, a
CONCESSIONARIA tera direito & indenizagéo, nos termos do art. 36 da Lei Federal n® 8.987/1995, que
devera cobrir, no minimo, as parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizadas ou depreciadas, que tenham sido realizadas para garantir a continuidade e
atualidade dos SERVICOS DELEGADOQOS, e devera considerar, para fins de calculo da indenizagao, as
seguintes premissas metodoldgicas:

a)

b)

Serdo considerados os valores referentes aos desequilibrios econémico-financeiros da
CONCESSAO em favor de cada uma das PARTES;

O método de amortizacao utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizagdo constante),
considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo entre (i) o termo do
CONTRATO, ou (i) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL;

Nao serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras despesas
financeiras durante o periodo de construcao;

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais;

Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construgao;

O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda no
amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA,
e tendo como termo final a data da notificacdo da extincdo do CONTRATO a
CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretagdo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos
e orientacgdes relacionadas e, ainda, respectivas revisbes, todos emitidos pelo Comité de
Pronunciamentos Contabeis — CPC, devidamente atualizado conforme o IPCA/IBGE, ou
aquele que vier a sucedé-lo, do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano
contratual do pagamento da indenizacdo conforme regra de reajuste das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS;

50.2. Na hipétese de extingdo por caducidade, prevista na subclausula 41, alinea “c)”, a indenizagéo

86



Y=y prefeitura de

g Porto Alegre

devida & CONCESSIONARIA sera calculada nos termos da subcldausula 44.5 deste CONTRATO,
observadas as metodologias de calculo indicadas na subclausula 50.150 acima.

50.3. A CONCESSIONARIA tera direito & indenizagdo correspondente & parcela dos investimentos
vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizada ou depreciada, que tenham sido realizados
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVICOS DELEGADOS, nos casos de
extingdo antecipada do CONTRATO.

50.4. Durante o procedimento de extincdo da CONCESSAO e de transi¢do contratual, o PODER
CONCEDENTE procedera a vistoria dos BENS REVERSIVEIS, da qual participara um representante da
CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de conservagao e manutengdo dos mesmos,
aplicando-se, no que couber, o disposto na CLAUSULA 51 — DA REVERSAO DE ATIVOS e CLAUSULA
52 - DA DESMOBILIZACAO DE ATIVOS.

CAPITULO XVI - DA REVERSAO

CLAUSULA 512 - DA REVERSAO DE ATIVOS

51.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE, livres, desembaracados de
quaisquer 6nus ou encargos, e independentemente de quaisquer comunicagbes ou formalidades, os
BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 8 CONCESSAO, transferidos ou disponibilizados,
nos termos deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA, ou por esta construidos, implantados ou
adquiridos, no ambito da CONCESSAO.

51.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao termo
final da CONCESSAO, avaliar os BENS REVERSIVEIS com o fim de identificar aqueles prescindiveis a
continuidade do SERVICO DELEGADO, podendo dispensar a sua reversado ao final da CONCESSAO,
hipétese em que a CONCESSIONARIA ndo fara jus a qualquer direito de indenizagdo ou reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

51.2.1.Se o PODER CONCEDENTE identificar, ao seu critério, a existéncia de BENS
REVERSIVEIS prescindiveis & continuidade do SERVICO DELEGADO, devera apresentar
a4 CONCESSIONARIA, no prazo previsto na subclausula 51.2, o rol de bens que ndo serdo
revertidos, os quais deverdo ser removidos dos PARQUES as expensas da
CONCESSIONARIA.

51.3. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em condicdo adequada de operacéo,
utilizacdo e manutencdo, bem como livres e desembaragcados de quaisquer 6nus, encargos, valor
residual, tributos, obrigacdo, gravame ou cobranga de qualquer valor pela CONCESSIONARIA, com as
caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operagédo do SERVICO DELEGADO.
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51.4. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverao estar em condicbes adequadas de
conservagao e funcionamento, permitindo a continuidade dos SERVICOS DELEGADOS pelo prazo
adicional minimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de extingdo do CONTRATO, salvo
aqueles com vida util menor.

51.4.1. Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e depreciado antes do
término da vigéncia do CONTRATO, ndo tendo a CONCESSIONARIA direito a indenizag&o
a respeito.

51.4.2. Todas as informagdes sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo descri¢do, estado de
conservacao e vida util remanescente, deverdo constar do inventario a ser mantido pela
CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO e entregue, ao final, ao PODER
CONCEDENTE.

51.4.3.No caso de desconformidade entre o inventario e a efetiva situacdo dos BENS
REVERSIVEIS, devera a CONCESSIONARIA, se tal diferencga estiver em detrimento ao
PODER CONCEDENTE, tomar todas as medidas cabiveis, inclusive com a aquisi¢cao de
novos bens ou realizacdo de obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas
mesmas condi¢cdes do inventario.

51.5. Caso a reversao dos bens nao ocorra nas condigbes ora estabelecidas, a CONCESSIONARIA
indenizara o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizacao ser calculada nos termos da legislacao
aplicavel, sem prejuizo das sancdes cabiveis e execugdo de eventuais seguros e GARANTIAS DE
EXECUCAO.

51.6. Durante o procedimento de extincdo da CONCESSAO e de transicdo contratual, a PODER

CONCEDENTE procedera a vistoria dos bens a serem revertidos, da qual participara um representante
da CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de conservacdo e manutencado dos bens.

CLAUSULA 522 - DA DESMOBILIZAGAO DE ATIVOS
52.1. Com 02 (dois) anos de antecedéncia ao termo contratual, ou imediatamente, no caso de extingéo
antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera submeter a aprovacdo do PODER
CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZACAO dos PARQUES, que devera prever o procedimento
pelo qual sera realizada a desmobilizac&o e devida reversido dos BENS REVERSIVEIS.
52.2. Deverao estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO, no minimo:

a) Forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

b) Estado de conservacdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatérios
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técnicos, emitidos por profissional habilitado;
c) Estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS; e

d) Forma de substituigdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE.

52.2.1.No caso dos bens relacionados as INTERVENCAO NAO OBRIGATORIAS, estes deverdo
constar no PLANO DE DESMOBILIZACAO desde que o PODER CONCEDENTE assim o
exija, nos termos da subclausula 42.3 deste CONTRATO.

52.3. O PODER CONCEDENTE podera realizar as vistorias que julgar necessarias a plena execugéo
de suas atividades, de forma a garantir a transi¢ao contratual sem qualquer prejuizo a continuidade do
SERVICO DELEGADO, além de acompanhar a execucao de laudos e relatorios técnicos que ainda nao
tiverem sido entregues.

52.4. A CONCESSIONARIA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos de que seja parte ao final da vigéncia da CONCESSAO, n&o assumindo o PODER
CONCEDENTE ou a concessionaria sucessora qualquer responsabilidade ou 6nus quanto aos mesmos,
e ndo sendo devida nenhuma indenizacdo & CONCESSIONARIA, exceto se o contrario tiver sido
pactuado, nos termos autorizados por este CONTRATO.

52.5. Enquanto nido expedido o TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO nado sera liberada a
GARANTIA DE EXECUCAO.

52.6. Eventuais indenizacdes devidas &8 CONCESSIONARIA quando da extingdo da CONCESSAO
ndo impedirdo a retomada da CONCESSAO, observado, no caso de encampacdo, o disposto na
CLAUSULA 43 — DA ENCAMPACAO.

52.7. O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO dos PARQUES n&o exclui a responsabilidade civil e a
ético-profissional decorrente da prestagdo do servico objeto deste CONTRATO pela

CONCESSIONARIA, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

52.8. Com o PLANO DE DESMOBILIZACAO, a transicéo e reverséo deverdo ocorrer sem percalgos
ou imprevistos e a operagao dos PARQUES nao deve ficar prejudicada.

52.9. A omissdo da CONCESSIONARIA na apresentagdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO sera
considerada infracdo grave ensejando aplicagdo 8 CONCESSIONARIA das penalidades cabiveis.

CLAUSULA 532 - DA TRANSICAO
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53.1. Sao obrigacdes da CONCESSIONARIA, para a boa operacionalizagdo da transigdo do sistema
ao PODER CONCEDENTE ou a Sucessora:

a) Disponibilizar documentos e contratos relativos ao OBJETO da CONCESSAO;
b)  Disponibilizar documentos operacionais relativos ao OBJETO da CONCESSAO;

c) Cooperar com a concessionaria sucessora e com o PODER CONCEDENTE para a
transmissao adequada dos conhecimentos e informacgoes;

d)  Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a concessionaria sucessora na elaboragao
de eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

e) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

f) Interagir com o PODER CONCEDENTE e com a concessionaria sucessora e demais atores e
agentes envolvidos na operagdo dos PARQUES; e

g) Fornecer os bens cuja reversao a principio nao era obrigatdria, nos termos da subclausula
24 4,

CAPITULO XVII - DA SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 542 - DA RESOLUGAO AMIGAVEL DE CONFLITOS

54.1. Os conflitos, controvérsias ou divergéncias decorrentes do presente CONTRATO, ou com ele
relacionados, poderdo ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES, nos termos desta clausula,
submetidos ao Comité de Solug¢ado de Disputas, nos termos da clausula seguinte, ou a arbitragem, nos
termos da CLAUSULA 562 — DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM.

54.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos, obrigagdes ou proibigcdes ou de
controvérsias referentes a execucdo deste CONTRATO, inclusive as situagbes relacionados a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, o objeto do conflto ou da controvérsia sera
comunicado, por escrito, a0 PODER CONCEDENTE ou @ CONCESSIONARIA, conforme o caso, para
que as PARTES possam, utilizando-se do principio da boa-fé e envidando os melhores esforgos para
tal, solucionar o conflito ou controvérsia existente.

54.3. A comunicagdo de que trata o item anterior devera ser enviada pela PARTE interessada
juntamente com todas as suas alegacgdes referentes ao conflito ou controvérsia, devendo também estar
acompanhada de uma sugestdo para a solugao do conflito ou controvérsia e eventuais documentos
técnicos pertinentes.
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54.4. Apos o recebimento da notificagcdo, a PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias, contados
do recebimento da notificagao, para responder se concorda com a solugéo proposta.

54.5. Caso a PARTE notificada concorde com a solugao apresentada, as PARTES, em conjunto, dardo
por encerrado o conflito ou controvérsia e tomarao as medidas necessarias para implementar a medida
acordada.

54.6. Caso a PARTE notificada ndo concorde com a solugéo proposta, devera apresentar a PARTE
interessada os motivos pelos quais discorda da solugéo sugerida, devendo, nessa hipétese, apresentar
uma solucéo alternativa para o caso.

54.7. Nao havendo qualquer manifestacdo da PARTE notificada no prazo previsto, considerar se-a
prejudicada a resolucdo amigavel do conflito, sendo aplicavel o disposto no item 54.11 deste
CONTRATO.

54.8. As PARTES poderao designar reunides técnicas a fim de debater e solucionar o conflito ou a
controvérsia em causa.

54.9. No processo de solugdo amigavel de que trata esta clausula, as PARTES poderao contar com o
apoio de um mediador designado de comum acordo para auxilia-las no processo de negociacéo.

54.10. Em qualquer das hipéteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES devera ser
solucionado no prazo de até 45 (trinta) dias, prorrogaveis de comum acordo.

54.11. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questao conflituosa ou controversa, cabera
as PARTES instituir o procedimento conduzido pelo Comité de Solucido de Disputas ou dar inicio ao
processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.

CLAUSULA 55°- DA RESOLUGAO DE CONFLITOS POR MEIO DO COMITE DE SOLUGAO DE
DISPUTAS

55.1. Eventuais divergéncias oriundas do presente CONTRATO entre as PARTES que envolvam
direitos patrimoniais, € que ndo tenham sido resolvidas amigavelmente, bem como eventuais
discordancias em relagdo ao conteudo dos produtos conferidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
poderao ser dirimidas por meio do Comité de Solugéo de Disputas previsto nesta clausula.

55.2. O Comité de Solugcdo de Disputas sera formado por 3 (trés) membros efetivos e 03 (trés)

membros suplentes que substituirdo os membros efetivos em suas auséncias ou impedimentos,
indicados da seguinte forma:

91



Y=y prefeitura de

w Porto Alegre

55.2.1.1 (um) membro efetivo e seu respectivo membro suplente indicados pelo PODER
CONCEDENTE;

55.2.2.1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente indicados pela CONCESSIONARIA;

55.2.3.1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente indicado pelos profissionais nomeados
pelas PARTES, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua nomeacéo.

55.3. Os membros do Comité de Solucéo de Disputa deverao ser profissionais com notoéria qualificacao
e conhecimento técnico, econbmico ou juridico acerca dos temas envolvidos na execugdo do
CONTRATO.

55.4. O PODER CONCEDENTE sera responsavel por custear a remuneragao do membro indicado na
Subclausula 55.2.1.

55.5. A CONCESSIONARIA sera a responsavel por custear a remuneragdo do membro indicado na
Subclausula 55.2.2.

55.6. A remuneragao do membro indicado no item 55.2.3 sera dividida e custeada em igual parte pelo
PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONARIA.

55.7. A designagédo dos membros do Comité de Solugao de Disputas devera ocorrer no prazo maximo
de 20 (vinte) dias contados da data de publicacdo do extrato deste CONTRATO no Diario Oficial do
Municipio de Porto Alegre (DOPA).

55.8. A presidéncia do Comité de Solucdo de Disputas sera escolhida de comum acordo pelos
membros indicados pelas PARTES.

55.9. Os membros do Comité de Solugao de Disputas terdao mandato de 03 (trés) anos, admitida a
reconducédo destes.

55.10. Em até 90 (noventa) dias da expiragdo do mandato dos membros do Comité de Solugao de
Disputas, as PARTES designarao a indicacdo de novos membros, nos termos deste CONTRATO.

55.11. Os membros do Comité de Solugao de Disputas ndo poderao estar enquadrados em situagdes
de impedimento e suspeigcado previstas no Cédigo de Processo Civil, e deverdo proceder de forma
técnica, com imparcialidade, independéncia, diligéncia e discricdo, aplicando lhes, no que couber, o
disposto no Capitulo lll, da Lei Federal n® 9.307 de 23 de setembro de 1996.

55.12. As decisdes do Comité de Solugédo de Disputas relativas as regras que regem o procedimento
deverao ser tomadas por maioria.
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55.13. O Comité de Solucao de Disputas devera conduzir o procedimento em respeito aos principios do
contraditério e da igualdade entre as partes, observando os principios proprios da Administracéo Publica.

55.14. As decisdes do Comité de Solucido de Disputas deverédo ser emitidas no prazo maximo de 60
(sessenta) dias a contar da data de apresentacéo da divergéncia.

55.15. A solugcao do Comité de Solucéo de Disputas sera considerada aprovada se contar com o voto
favoravel da maioria de seus membros.

55.16. A decisao emitida pelo Comité de Solugdo de Disputas, caso aceita pelas PARTES, sera
vinculante para estas.

55.17. Caso a decisdao emitida pelo Comité de Solucdo de Disputas nao seja aceita pelas PARTES,
cabera a submisséo da controvérsia a arbitragem, nos termos deste CONTRATO e da Lei Federal n°
9.307 de 23 de setembro de 1996.

CLAUSULA 56°- DA SOLUGAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

56.1. Serao dirimidas por arbitragem as controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponiveis,
decorrentes ou relacionadas a este CONTRATO, inclusive quanto a sua interpretagao no que couber.

56.1.1. A divergéncia levada a arbitragem nao requer prévia decisdo do Comité de Solugéo de
Disputas.

56.2. A arbitragem devera ser realizada no Brasil, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial
para pratica de todo e qualquer ato.

56.3. A arbitragem sera de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento juridico da
Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade, devendo as
PARTES, de comum acordo, designar a instituigdo arbitral que conduzira o procedimento de acordo com
o seu Regulamento de Arbitragem.

56.4. Nao havendo consenso entre as PARTES, o PODER CONCEDENTE indicara uma das seguintes
instituicbes: Centro de Arbitragem e Mediagédo da Camara de Comércio do BrasilCanada (CAM-CCBC),
Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional (CCl), Camara de Mediagao e Arbitragem
Empresarial Brasil (CAMARB) ou Camara de Arbitragem da FEDERASUL (CAF).

56.5. O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) membros titulares e 3 (irés) suplentes de
reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada parte indicar um
arbitro titular e um suplente.
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56.6. O terceiro arbitro e seu suplente serado escolhidos de comum acordo pelos dois titulares indicados
pelas PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.

56.7. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao terceiro arbitro.

56.8. Na&o havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o terceiro arbitro
e seu suplente serdo indicados pelo tribunal arbitral indicado conforme Clausula 56.4, observados os
termos e condigdes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

56.9. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcara, ao final, com todos os custos do
procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros.

56.10. As PARTES concordam, no entanto, que a CONCESSIONARIA arcara com os custos do
procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentenga, independentemente da PARTE que
solicitar o seu inicio.

56.11. Apds a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavoravel ao PODER CONCEDENTE, esse
devera reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas, logo no més subsequente ao da
respectiva sentenca.

56.12. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos seréo divididos
entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporcdo da sucumbéncia de cada uma, devendo
o PODER CONCEDENTE ressarcir a CONCESSIONARIA proporcionalmente pelas custas que esta
tenha antecipado no aludido procedimento.

56.13. Cada uma das PARTES arcara com seus proprios custos referentes a honorarios advocaticios,
independentemente da sucumbéncia determinada na sentenca arbitral.

56.14. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da constitui¢ao
do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugéo de divergéncias, as PARTES
poderéao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

56.15. As decisdes do tribunal de arbitragem serado definitivas para o impasse e vincularéo as PARTES.

56.16. A submisséao de qualquer questao a arbitragem n&o exonera as PARTES do pontual e tempestivo
cumprimento das disposi¢oes deste CONTRATO, nem permite qualquer interrupgao do desenvolvimento
das atividades OBJETO da CONCESSAO, que deveréo continuar a processar-se nos termos em vigor
a data de submissao da questéo até que uma deciséao final seja obtida.

CAPITULO XVIII - DAS DISPOSIGOES FINAIS
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CLAUSULA 572- DO ACORDO COMPLETO

57.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a totalidade
dos acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 582- DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES
58.1. As comunicacgdes entre as PARTES serao efetuadas por escrito e remetidas:
a) Em maéaos, desde que comprovadas por protocolo;
b) Por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) Por correio eletrénico, desde que comprovada a recepcgao e a leitura de seu teor.

58.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderegos e
endereco eletrénico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [enderego]
b) CONCESSIONARIA: [endereco]

58.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco eletrénico, mediante
comunicacao a outra PARTE, conforme acima.

58.4. As comunicagbes entre as PARTES deverao ser respondidas, quando cabivel, em até 5 (cinco)
dias Uteis a contar do Aviso de Recebimento. A CONCESSIONARIA devera, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da publicagdo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Municipio de Porto Alegre
(DOPA), apresentar por escrito, 0s nomes e cargos dos empregados ou representantes designados para
serem responsaveis pela gestdo do CONTRATO, nos aspectos técnicos e nos aspectos administrativos
e recebimento das correspondéncias aqui previstas.

58.5. O PODER CONCEDENTE designara unidade técnica responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento do presente CONTRATO, indicando seu gestor.

CLAUSULA 592- DA CONTAGEM DO PRAZO

59.1. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO e em seus ANEXOS, serdo contados em
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.
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59.2. Em todas as hipoteses, os prazos comegam a correr a partir da data da cientificacdo oficial,
excluindo-se da contagem o dia do comeco e incluindo-se o do vencimento.

59.3. Salvo disposicdo em contrario, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do
PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia Util nos casos em que a data de inicio ou
vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

CLAUSULA 60°- DO EXERCICIO DE DIREITOS

60.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento, no todo ou em
parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢coes deste CONTRATO e de seus ANEXQOS, tal fato nao
podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar tais clausulas ou condi¢des, as
quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

60.2. Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novagéo ou mesmo renuncia a direitos, tampouco
defeso o exercicio posterior destes.

CLAUSULA 612- DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

61.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de modo a se
tornar valida e eficaz a luz da legislagao aplicavel.

61.2. Caso alguma das disposicoes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisao judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do CONTRATO e
substituida por disposigao licita e similar, que reflita as intengdes originais das PARTES, observando-se
os limites da legislacéo.

61.3. Todas as demais disposi¢des continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo prejudicadas ou
invalidadas.

CLAUSULA 622- DO FORO

62.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer
controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO, bem como para a execugado da sentenca
arbitral e atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢cdes e condi¢gdes do presente CONTRATO, as
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PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que também
0 assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

Porto Alegre, [data]

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:
1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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