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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
COORDENAGCAO DE TECNOLOGIA DOS PAVIMENTOS - DCVU/SMSURB

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de preco para servicos de fornecimento de Concreto Usinado, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos do municipio de Porto Alegre.

1.1.1. Os itens, as quantidades e os precos desta licitacao constam em anexo no edital desta
licitacdo.

ITEM cODIGO ESPECIFICACAO DO OBJETO

1 3341 OBRAS E SERVICOS DE PASSEIOS E CALCADAS

1.2. Parcelamento do objeto

Nao foi realizado o parcelamento do objeto, tendo em vista haver apenas 4 itens e os quantitativos
a serem registrados nao serem vultuosos. Os itens de servico sao inter-relacionados, havendo
necessidade de uma mesma empresa para execucao, bem como o ganho de escala pela
quantidade dos 4 itens presentes em um mesmo lote.

1.3. Regime de empreitada/execucao: por prego unitario.

1.4. Critério de julgamento
1.4.1. O critério de julgamento destallicitacdo é menor preco.
1.4.1.1. Tal enquadramento justifica-se principalmente por dois motivos:

a) Inseparabilidade logistica e técnica dos servicos: a eficiéncia da entrega do concreto usinado
depende diretamente da coordenacao com a operacao de bombeamento no local, sendo ineficiente
para o Municipio gerir atas distintas para o fornecimento do concreto e para o servico acessério de
bombeamento.

b) As empresas fornecedoras de concreto usinado geralmente possuem usinas capazes de fornecer
multiplos tracos. Ao agrupar os itens em um Unico grupo, as Empresas podem diluir custos e
oferecer descontos maiores do que se tivessem gue competir por itens isolados.

1.4.2. Sera obedecido o disposto no § 22 do art. 82 da Lei 14.133/2021.

1.5. Fazendo uso do Decreto Municipal n® 22.357, de 11 dezembro de 2023 art. 32, o Registro de
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Precos em tela se enquadra nas seguintes hipéteses:

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacbes permanentes ou
frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsao de entregas parceladas ou
contratacao de servicos remunerados por unidade de medida;

[ll - guando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgao ou a mais de uma entidade; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, ndao for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administragao.

Pardgrafo Unico. O Sistema de Registro de Precos poderd ser utilizado para a contratacao de
execucao de obras e servicos de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

| - existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto bdsico ou projeto executivo
padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

Il - necessidade permanente ou frequente de obra ou servico.

1.6. Definicao do objeto
1.6.1. Classifica-se o objeto desta contratacao comoservico comum de engenharia.

1.6.1.1. Tal enquadramento justifica-se porque os servicos de fornecimento de concreto usinado
possuem padroes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificacdes usuais de mercado.

1.6.2. O objeto desta contratacdonao se enquadra na legislacao que permite a desoneracao ¢
folha de pagamento.

1.6.3. O presente objeto se trata de servicossem dedicacao exclusiva de mao de obra (cessao de
mao de obra).

1.7. Subcontratacao

1.7.1. E permitida a subcontratacdo dos servicos de bombeamento, sendo vedada a
subcontratacao do fornecimento do concreto usinado.

1.7.2. A subcontratacao nao exime a Empresa da responsabilidade integral pela execucao do
objeto, pela coordenacao dos servicos, pela compatibilidade entre fornecimento e bombeamento,
pela qualidade do concreto entregue e pelo cumprimento dos prazos e demais obrigacdes
contratuais.
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1.7.3. A empresa subcontratada deverd comprovar, previamente a execucao da parcela
subcontratada, sua regularidade fiscal e trabalhista, bem como, quando exigido pelo Municipio, sua
capacidade técnica compativel com a atividade a ser executada.

1.7.4. A subcontratacao dependerd de anuéncia prévia da Administracdo, mediante justificativa da
CONTRATADA e apresentacdo da identificacdo da empresa subcontratada, sem prejuizo da
fiscalizacdo pelo érgao contratante.

1.7.5. Nao serd admitida a subcontratacdo de empresa participante da licitacdo nem de empresa
com impedimento legal para contratar com a Administracao Publica.

1.8. Consbércio
1.8.1. Veda a participacdo de empresas em consércio.

1.8.1.1. Justifica-se, pois o objeto nao apresenta alta complexidade ou vulto, razao pela qual nao
deve ser permitida a participacdo de empresas reunidas em consoércio. A participacao de empresas
reunidas em consércio, no presente certame, visto a baixa complexidade do objeto, poderd



ocasionar a restricao da competitividade, uma vez que as empresas se unirao, deixando de
competir entre si.

1.9. Esta licitacao estd adequada alLei Federal n? 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados).

1.10. Este Registro de Preco ndao gera contrato conforme as hipéteses do art. 95, da lei de licitacdes
14.133/2021.

1.10.1. Justifica-se nao firmar contrato porque as contratacdes decorrentes do registro de precos
poderdo ter o instrumento de contrato substituido pela nota de empenhoquando o seu valor for
igual ou inferior ao limite da dispensa de licitacdo prevista nos incisos | e Il do art. 75 da Lei
14.133/2021, conforme o caso, ou, quando o prazo de execucao for igual ou inferior a 30 dias, sem
que haja obrigacdes futuras.

1.11. Garantia contratual em caso de formalizacao de contrato a partir da ata de registro de precos
1.11.1. Nao haveré exigéncia de garantia contratual da execucao.

1.11.1.1. Justifica-se a nao exigéncia de garantia contratual porqueo cumprimento do contrato é
imediato.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacao da contratacao e de seus quantitativos se dé por trés aspectos principais:

2.1.1. Necessidade constante do Municipio em realizar intervencdes de infraestrutura urbana —
como calcadas, contencao de encostas, drenagem e pontes — que impactam diretamente a
seguranca viaria, a acessibilidade e a protecdo coletiva. A demanda é recorrente ao longo do
exercicio, o que torna a contratacao por Registro de Precos a solucdo mais eficiente para garantir
atendimento agil sem a necessidade de estocar material ou realizar sucessivas licitacoes
emergenciais.

2.1.2. O concreto usinado é superior ao produzidoin loco, por oferecer maior controle tecnoldgico e
padronizacao.

2.1.3. O concreto usinado proporciona maior rapidez de execucdo, menor desperdicio de insumos e
otimizacao do uso da mao de obra. O servico de bombeamento (estaciondrio ou lanca) é parte
integrante dessa eficiéncia, pois € a solucao técnica indispensavel para vencer obstaculos, alcances
verticais/horizontais e locais com restricao de manobra.

2. Os quantitativos foram baseados em servicos recentes realizados pela DCVU/SMSURB, acrescido
de uma margem de seguranca de 20%, considerando a imprevisibilidade das demandas de
manutencao urbana.

2.2. Os servicos serao contratados com base em parametros de produtividade.O fornecimento de
concreto usinado possibilita a manutencao das vias publicas do Municipio e tem como objetivo
garantir condicdes seguras para a circulacao vidria, além de inibir a degradacao progressiva dos
elementos construidos, os quais se constituem patriménio publico.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO



3.1. Sustentabilidade

3.1.1. Conforme o Guia Nacional de Contratacbes Sustentdveis, as licitantes deverdo apresentar
comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou

Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade
valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA
n°® 13/2021 e normas supervenientes.

3.1.1.1. A apresentacado do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Pregoeiro logre
éxito em obté-lo mediante consulta online ao sitio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo.

4. ESPECIFICACOES DO OBJETO
4.1. Os servicos a serem executados referem-se ao:

4.1.1. Fornecimento e bombeamento de concreto usinado com resisténcia especificada que sera
utilizado na manutencéao e revitalizacdo de vias e espacos publicos como: escadarias, passarelas e
muros de contencoes, realizando a recuperagcdo, conservacdao e construcdo, onde necessario, de
pontos de Onibus, pisos e calcadas, guarda-corpos, corrimdes, muros, vigas, lajes, paredes de
concreto e/ou alvenaria e elementos de drenagem urbana.

4.2. Descricao dos servicos:

Concreto dosado, misturado em equipamento estaciondrio ou em caminhdo betoneira por empresa
prestadora de servicos de concretagem, transportado por caminhao betoneira, dotado de agitacao
que efetua a mistura e mantém a homogeneidade do concreto por simples agitacdo, para entrega
antes do inicio de pega do concreto, em local e tempo determinado para que processem a
distribuicdo do concreto, necessdrias a obtencdo de um concreto endurecido com as
propriedades. O servico de distribuicdo do material pode ser executado através de sistema de
bombeamento ou manualmente. O bombeamento permite alcancar grandes distancias horizontais
e verticais, bem como concretar em locais de dificil acesso.

4.2.1. Concreto Classe de Resistencia C40

O concreto usinado deve apresentar resisténcia caracteristica a compressao (fck) maior ou igual a
40 MPa, utilizando pedra britada n2 0 e n2 1 e o0 ensaio de abatimento “SLUMP” deverd ser de 10 +
2cm.

4.2.2. Concreto Classe de Resistencia C25

O concreto usinado deve apresentar resisténcia caracteristica a compressao (fck) maior ou igual a
25 MPa, utilizando pedra britada n® 0 e n2 1 e o ensaio de abatimento “SLUMP” devera ser de 10 +
2cm.

4.2.3. Bomba Estacionaria

Bomba estacionaria acoplada a um caminhao. A bomba devera ser dimensionada de acordo com o
rendimento necessario, acesso e restricoes do canteiro de obras. A capacidade minima de

bombeamento deve ser de 20m3/h e a diaria é considerada como 4 horas de permanéncia do
equipamento no local de servico durante a concretagem.

4.2.4 Bomba Lanca

Bomba telescépica, também chamada de bomba lanca, possibilitando concretagens em altura ou
de grande alcance horizontal. A bomba deverd ser dimensionada de acordo com o rendimento
necessario, acesso e restricdes do canteiro de obras. A capacidade minima de bombeamento deve
ser de 50m3/h e a diaria é considerada como 4 horas de permanéncia do equipamento na
concretagem no local de servico durante a concretagem.



4.3. Prazos de execucao dos servicos e condicdes de fornecimento
4.3.1. O volume de fornecimento minimo de concreto serd ce 5 m3 por entrega.

4.3.2. Transporte do material em caminhdo “betoneira” da usina até o local de aplicacao,
respeitando-se os limites de tempo de pega até a descarga na obra; bem como, entrega em um
Unico local.

4.2.3. O tempo de aplicacdo contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o
final da aplicacao no local de entrega, ndo poderd ser superior a 02h 30min (duas horas e trinta
minutos).

4.3.4. A empresa deve atender as solicitacbes de entrega em até 5 diasUteis, a partir do
recebimento do empenho.

4.3.5. O Municipio pode solicitar o cancelamento da solicitacao dos servicos até 2 dies Uteis antes
da data solicitada de entrega.

4.3.6. Os servicos poderao ser prestados em qualquer local onde existem instalacées do Municipio
ou que o Municipio precise realizar servicos de sua competéncia.

4.3.7. A Empresa fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncic da ata de
registro de precos, observados os limites de quantidades estipulados.

4.3.8. Os técnicos da Unidade Requisitante poderao recusar o material entregue, a expensas da
Empresa, e recusar seu recebimento quando em desacordo com as especificacdes solicitadas.

4.3.9. Corre por conta da empresa qualquer prejuizo causado ao material em decorréncia do
transporte.

4.3.10. Eventuais danos as instalacbes e equipamentos da PMPA decorrentes da entrega do
material deverao ser ressarcidos e/ou reparados pela empresa, nao cabendo qualguer contestacao
ou 6nus a PMPA.

4.3.11. Na execucao dos servicos deverao ser observadas as Normas Gerais de Empreiteiras da
PMPA, NGE-PMPA/74, Caderno de Encargos do Municipio de Porto Alegre, o Edital relativo, bem
como todos os elementos do mesmo e demais normas no que se aplicar.

4.3.12. Deverao ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212/2012 -Execucao de
Concreto Dosado em Central; NBR 12655/2006 - Concreto - Preparo Controle e Recebimento; NBR
5738/2003; NBR 6118/2007; NBR 15823/2010 e NBR15900/2009.

4.3.13. O acréscimo de agua durante a concretagem deverd ser obrigatoriamente registrado na
nota fiscal e somente poderd ser autorizado pela fiscalizacao.

4.3.13. Verificacao fisica do volume: poderd ser efetuado por um dos métodos descritos a sequir:

4.3.13.1. Conhecida a massa especifica do concreto, o volume pode ser obtido a partir das massas
totais de cada remessa ou viagem;

4.3.13.2. Pelo célculo do volume absoluto total ocupado pelos componentes do concreto, a partir
dos volumes absolutos de cada um deles;

4.3.13.3. Por medicao direta, mediante o bombeamento e adensamento do concreto em
recipientes de volume bem definido;

4.3.13.4. Pelos volumes das formas ou moldes, devendo ser tomadas precaucdes no que se refere
a erros ocasionados por perdas, derramamentos, deformacdes e erros das dimensdes das formas.



4.3.14. Volume maximo de entrega deve ser compativel com o equipamento de transporte, nao
excedendo a capacidade nominal de mistura ou agitacao, conforme as indicacdes do fabricante.

4.3.15. Toda remessa de concreto deverd ser acompanhada de documento de entrega que além
dos itens obrigatérios pelos dispositivos legais vigentes, precisa conter:

4.3.15.1. Quantidade de cada componente do concreto (traco);

4.3.15.2. Volume de concreto; Hora de inicio da mistura (primeira adicdo de agua);
4.3.15.3. Abatimento do tronco de cone (SLUMP);

4.3.15.4. Dimensdo maxima caracteristica do agregado graddo;

4.3.15.5. Resisténcia caracteristica do concreto a compressao e resisténcia caracteristica a tracao
na flexao (fctm,k), quando especificada;

4.3.15.6. Aditivo utilizado, quando for o caso;

4.3.15.7. Quantidade de agua adicionada na central;

4.3.15.8. Quantidade maxima de dgua a ser adicionada na obra;
4.3.15.9. Mencao de todos os demais itens especificados no pedido;

4.3.15.10. Tara do caminhao e peso de material fornecido em quilogramas.

4.3.18. A fiscalizacdo dos servicos executados estara a cargo do Corpo Técnico da DCVU/SMSURB.

4.3.19. Durante a execucdo dos servicos a Empresa manterd contato didrio com a Fiscalizacao
definindo e registrando junto a esta o andamento dos trabalhos.

4.3.20. A solicitacdo da Fiscalizacdo deverd ser agendada com antecedéncia, antes da data
prevista para a execucao dos servicos, conforme quantitativos previstos na planilha orcamentéaria.

4.3.21. A utilizagdo por parte do Municipio de Porto Alegre dependera exclusivamente da unidade
técnica requisitante que encaminhard a Contatada com antecedéncia a programacao de
fornecimento, quantidades necessérias, datas, locais e horario de entrega. O local de aplicacdo
poderd ocorrer em qualguer ponto no municipio, incluindo os extremos norte e Sul.

4.4, Quantidades estimadas

Itens Unidade Quantidade
Concreto FCK 25 MPa: m3 120,00
Concreto FCK 40 MPa: m3 420,00

Bomba Estacionaria: Diaria 36
Bomba Lanca: Diaria 12

4.5. Ensaios de Controle e Aceitacao



4.5.1. Para cada tipo e classe de concreto a ser colocado em uma estrutura devem ser realizados
0s ensaios de controle previstos.

4.5.1.1. Ensaios de Consisténcia: devem ser realizados ensaios de consisténcias pelo abatimento
do trono de cone, conforme a NBR 7223, ou pelo espalhamento do tronco cone, conforme NBR
9606.

4.5.1.2. Ensaios de resisténcias a compreensao e resisténcia a tracdo na flexao, quando esta for
especificada.

4.5.2. Os resultados dos ensaios de resisténcia, conforme a NBR 5739 e NBR 12142, realizados em
amostras formadas, devem servir para a aceitacao ou rejeicao dos lotes.

4.5.3. Deveram ser moldados os corpos de provas conforme previsto em normas, bem como a
realizacao dos testes de compreensdao dos mesmos as custas da empresa, que deverd fornecer os
resultados elaborados por laboratério especializado junto a ABNT e ABCP.

4.6. Equipamentos e caminhodes

4.6.1. Os equipamentos que transitam na via publica e caminhdes devem estar com licenciamento
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculos) junto ao DETRAN em pleno vigor e possuir
todos os dispositivos e acessérios exigidos pelo CONTRAN para trafego urbano, incluindo luz
amarela intermitente em sua parte mais alta, conforme resolucao do CONTRAN para veiculos em
servigo.

4.6.2. Os operadores e motoristas dos equipamentos deverao ser habilitados e capacitados para
operar e executar a manutencdo de cada equipamento/caminhdo, de acordo com a NR-12. Além
dos acessérios obrigatérios estabelecidos pelo Cédigo de Transito Brasileiro, poderd ser exigida a
colocacao de outros equipamentos com o objetivo de facilitar a execucao dos servicos objeto da
contratacao.

4.6.3. Havendo necessidade de maior niumero de equipes como forma de compatibilizar a execucao
dos servicos com o cronograma fisico contratado devera a Empresa acrescer o numero de
equipamentos e caminhdes.

4.6.4. Os equipamentos e caminhdes deverdo estar em boas condicdes mecanicas, de uso e de
limpeza.

4.7. Condicdes de uso dos equipamentos, seguranca e medicina do trabalho

4.7.1. Os empregados na execucao dos servicos deverao vestir camisetas, jalecos ou outro
elemento de vestuario assemelhado que identifique a empresa empresa.

4.7.2. E obrigacdo da Empresa, além do cumprimento da legislacdo especifica, fornecer, incentivar
e obrigar o uso dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPl), adequados as atividades que
estiverem desenvolvendo, para todos os seus funcionarios quando em servico.

4.7.3. E obrigacdo da Empresa o cumprimento das exigéncias da Lei n2. 6514/77, regulamentada
pela Portaria n®. 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA - Comissao Interna
de Prevencao de Acidentes, NR-6 EPl - Equipamentos de Protecdo Individual, NR-7 PCMSO -
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, NR-9 PPRA - Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais, NR- 10 Instalacbes e Servicos em Eletricidade e NR-18 Condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construcdo, em todos os seus itens, subitens e anexos. Os
custos com a Seguranca e Medicina do Trabalho deverao estar incluidos no preco proposto.

4.8. Especificacoes de garantia técnica



4.8.1. Nao ha necessidade de garantia complementar a garantia legal.

4.9. Condicdes de manutencado e assisténcia técnica

4.9.1. Nao ha necessidade de manutencdo e assisténcia técnica.

4.10. Responsabilidade por eventuais danos ou prejuizos

4.10.1. O Municipio ndo assumird, em qualquer hipétese, quaisquer danos causados por razdes
decorrentes da execucdo do Objeto contratado. Inclui-se também nessa responsabilidade da
Empresa o mau uso dos equipamentos e os danos as instalacdes publicas.

4.10.2. Também, em nenhuma hipdtese o Municipio assumird a responsabilidade laboral,
acidentaria ou previdenciaria relativa aos operadores em servico nos equipamentos e aos operarios
componentes das equipes, nem respondera pelo salario dos mesmos.

4.11. indice de reajuste
4.11.1. E vedada a concess&o de reajuste dos precos registrados na ata de registro de precos.

4.11.2. Para o caso de contratos provenientes de atas de registro de precos, nas hipdteses que nao
houver enquadramento no previsto no subitem 1.10, o reajuste serd disciplinado no termo de
contrato, sendo utilizado o indice Nacional da Construcéo Civil (INCC).

4.11.2.1. Justifica-se a adocdo do indice a fim de recompor o preco do contrato afetado pela
inflacdo, uma vez que tal indice é o que melhor reflete os custos dos insumos necessarios para
producao do concreto.

4.12. Planilha de orcamento

4.12.1. A planilha de orcamento desta contratacdo consta anexada ao presente processo e possui
as abas TCE para possibilitar o detalhamento do objeto no sistema Licitacon TCE.

4.13. Preposto

4.13.1. A empresa deverd indicar, mediante declaragdo, um preposto, aceito pela fiscalizagao,
durante o periodo de vigéncia da ata de registro de precos, para representa-la
administrativamente, sempre que for necessario. Na declaracao deverd constar o nome completo,
CPF, telefone e e-mail para contato, além dos dados relacionados a sua qualificacao profissional.

4.13.2. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administracao deverd apresentar-
se a unidade fiscalizadora, em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a assinatura da ata de registro de
precos, para firmar juntamente com o servidor designado para esse fim o Termo de Abertura do
“Livro de Ocorréncias” destinado a registrar as principais ocorréncias durante a vigéncia da ata,
bem como para tratar dos demais assuntos pertinentes a implantacdo de postos e a execucdo do
contrato, relativos a sua competéncia.

4.13.3. O preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servicos
prestados.

4.13.4. A empresa orientard o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacbes da
Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina
do Trabalho.



5. PRAZO

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e poderd ser prorrogado,
por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso nos termos do art. 84 da Lei
14.133/2021.

5.2. Caso seja assinado um contrato decorrente da ata de registro de precos, sua vigéncia serd
definida conforme a demanda especifica.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Serd realizado pagamento dos servicos efetivamente realizados, atestados pela fiscalizacdo. As
liberacdes de faturas serao mensais.

6.2. O pagamento serd efetuado apds a regular liquidacdo da despesa, observado o disposto no art.
63 da Lei Federal n? 4.320/1964 e nos arts. 141 a 146 da Lei Federal n? 14.133/2021, no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da respectiva nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente pelo Municipio.

6.3. Se o vencimento do prazo coincidir com feriado, final de semana ou em dia sem expediente na
PMPA, considerar-se-4 como vencimento o primeiro dia Gtil imediato.

6.4. A Administracdo resguarda o direito de solicitar outros documentos necessarios para o
cumprimento das obrigacdes legais e que nao estejam arrolados neste documento.

6.5. A nota fiscal faturada com defeitos ou vicios, ou ainda aquela que nao cumprir com o disposto
acima, devera ser retificada/substituida/complementada sendo que o prazo de pagamento
reiniciard apds a regularizacao, sem quaisquer 6nus para o Municipio.

6.6. O fornecimento deve ser mantido caso o atraso de pagamento nao seja superior a 2 (dois)
meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos
pela Administracao por despesas de obras, servicos ou fornecimentos, nos termos do disposto no §
22, do art. 137 da Lei 14.133/2021.

6.7. A medicao serd por volume em metro clbico (m3) de concreto usinado, e em didrias de
utilizacdo de bomba, medidas e aceitas pela FISCALIZACAO.

6.8. Para efeito de apresentacao de proposta, os valores unitdrios constantes na Planilha do
Orcamento Referencial nao deverao ser ultrapassados.

7. ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 12.827/2021
7.1. Monitoramento de veiculos, maquinas e equipamentos

7.1.1. O monitoramento de veiculos, mdquinas e equipamentos, através de tecnologia disponivel,
previsto no artigo 42, inciso |, da Lei Municipal 12.827/2021 é INCOMPATIVEL porque se trata de
fornecimento de concreto usinado e disponibilizacdo de bomba, ndo de locacdo continua de
veiculos, maquinas ou equipamentos. Os caminhdes-betoneira e bombas sdo de propriedade da
empresa, usados sob demanda e nao ficam "alocados" a Administracdo para monitoramento
fixo. Atendimentos ocorrem em obras variadas por toda a cidade (calcadas, muros, pontes sobre
arroios), com entregas rapidas (horas), sem frota dedicada ou rotas previsiveis que justifiquem GPS
permanente.

7.2. Diario de obras

7.2.1. A previsao da disponibilizacao eletrénica do diario de obras, com a programacdo e a



execucao semanal da obra, previsto no artigo 49, inciso Il, da Lei Municipal 12.827/2021 ¢
INCOMPATIVEL porque a empresa ndo gerencia nem executa a obra (calcadas, muros, pontes),
apenas disponibiliza o servico para equipes da Administracao ou correlatas, conforme demandas da
propria Administracao.

7.3. Registro fotografico

7.3.1. A previsao de fotos anteriores e posteriores a execucdo do servico, com indicacado do local e
da data da execucao, previsto no artigo 42, inciso lll, da Lei Municipal 12.827/2021. Deverao ser
registradas fotos dos servicos de concreto usinado realizados, inclusive com o uso da bomba
quando for o caso.

7.4. Monitoramento eletronico

7.4.1. A previsdo de utilizacdo de tecnologia que possibilite o0 monitoramento eletrénico de ordens
de servico emitidas pela Administracdo Publica Municipal, previsto no artigo 49, inciso IV, da Lei
Municipal 12.827/2021. As ordens de servicos deverao ser emitidas pelo sistema GIPAV, j4 em uso
pela Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.

7.5. Metas de desempenho na execucao do objeto

7.5.1. A previsao de metas de desempenho na execucao do objeto que impactem financeiramente
na sua remuneracdo, previsto no artigo 42, inciso V, da Lei Municipal 12.827/2021 é INCOMPATIVEL
porque a Empresa trabalhard sob demanda da Administracdo, sem dedicacdo exclusiva ou
execucao integral que permita medir desempenho continuamente.

8. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

8.1. Em atendimento ao disposto no inciso VI, do artigo 49, da Lei Municipal 881/2020, a
VERIFICACAO DA QUALIDADE DO SERVICO PRESTADO se dard através do Instrumento de Medicdo
de Resultado (IMR).

8.2. O IMR trata-se de mecanismo que define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e
respectivas adequacdes de pagamento.

8.3. O Municipio utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), estabelecendo niveis de
qualidade que serao utilizados para afericao de resultados.

8.4. O descumprimento dos niveis estabelecidos incidird ajustes proporcionais na efetivacdo do
pagamento.

8.5. A avaliacao serd realizada pela equipe de fiscalizacdo.

8.6. O Municipio pode suspender, a qualquer tempo, a utilizacdao do IMR, em caso de forca maior,
mediante Oficio.

8.7. O IMR sera aplicado conforme a tabela abaixo:

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

INDICADOR DE QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS




Finalidade

Garantir a prestacao de servicos conforme especificacdes.

Meta a cumprir

Realizar os servicos conforme especificacbes, mantendo a qualidade e
cumprindo todas as obrigacdes legais perante os funciondarios.

Instrumentos de
medicao

Planilha de controle dos servicos executados e das ocorréncias registradas.

Forma de
acompanhamento

Os fiscais, formalmente designados, acompanharao a execucao dos servicos
bem como a entrega de documentos e lancardao os resultados na planilha de
controle.

Periodicidade

O controle da execucao do servigco é constante, porém a pontuacao final é
mensal.

Mecanismo de
célculo

O numero de ocorréncias registradas no més, multiplicado pelos pontos
correspondentes a cada ocorréncia, gerardo a pontuacao final para fins de
enquadramento na faixa de ajuste no pagamento.

Inicio da vigéncia

A empresa tera 30 dias de caréncia para adequacado, apdés a Ordem de Inicio.

Faixas de ajuste
no pagamento

Faixa 01: de 0,3 a 2,9 pontos - Notificacao e pagamento total da fatura.

Faixa 02: de 3,0 a 3,9 pontos - Desconto de 1% do valor do servico prestado.

Faixa 03: de 4,0 a 4,9 pontos - Desconto de 2% do valor do servico prestado.

Faixa 04: de 5,0 a 5,9 pontos - Desconto de 4% do valor do servico prestado.

Faixa 05: de 6,0 a 6,9 pontos - Desconto de 5% do valor do servico prestado.

Faixa 06: de 7,0 a 7,9 pontos - Desconto de 7% do valor do servico prestado.

Faixa 07: acima de 8,0 pontos - Desconto de 10% do valor do servico
prestado.

FATORES DE AVALIACAO

OCORRENCIA PONTOS
Registros operacionais

Reclamacdo formal da prestacdo de servico, feita por servidor ou publico em geral, 01

apés andlise do Fiscal de Servico. '

Atraso na prestacao de informacdes e esclarecimentos, solicitados pelo Fiscal. 0,3
Suspender ou interromper os servicos, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito. 1,5




Apresentar funcionarios sem qualificacdo para executar os servicos, apds solicitacao de 01
substituicao pela Fiscalizacao. '
Deixar de substituir funcionario que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda 01
as necessidades do servico. '
Atraso na execucao do cronograma de entrega 1

9. OBRIGACOES DA EMPRESA, DO MUNICIPIO E FISCALIZACAO

9.1. Além das obrigacdes e requisitos previstos para a fiscalizacdo, na legislacdo, no instrumento
convocatério desta contratacdo e na ata de registro de preco, é necessario observar as abaixo
estabelecidas:

9.2. OBRIGACOES DA EMPRESA

9.2.1. Atender aos chamados de ocorréncia das inconformidades informadas pelo fiscal.
9.2.2. Atender as solicitacdes oriundas de ocorréncias relatadas pela fiscalizacao.

9.2.3. Manter-se durante toda a vigéncia da ata de registro de precos em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas e as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdes exigidas.

9.2.4. Prestar os servicos na forma ajustada e dentro do melhor padrao técnico aplicavel no intuito
de sua perfeita execucao e em atendimento as disposicoes.

9.2.5. Providenciar junto aos érgdos competentes as licencas que se fizerem necessdarias ao
desempenho de suas atividades.

9.2.6. Submeter-se a fiscalizacao e acatar, prontamente, as exigéncias e observacdes feitas pelos
fiscais designados pelos 6rgaos demandantes quando da execucao dos servicos sem qualquer 6nus
para a Administracao Publica Municipal.

9.2.7. Responsabilizar-se pela solidez, seguranca e perfeicao dos servicos, obrigando-se a corrigir,
na execucao dos servicos, todas as inconformidades que forem apontados pelos fiscais indicados e
desfazer aqueles que estes julgarem impréprios ou mal executados.

9.2.8. Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente dos profissionais durante a execucao dos
servicos, em conformidade com as leis trabalhistas e previdencidrias e demais exigéncias legais
para o exercicio das atividades.

9.2.9. Serao de exclusiva responsabilidade da empresa todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais e outros resultantes da execucao dos servicos, ficando o
Municipio desobrigado de quaisquer pagamentos decorrentes de vinculo empregaticio com os
membros da equipe de profissionais designada para prestarem os servicos.

9.2.10. Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos e realizd-los de acordo com as
especificacdes e condicOes estabelecidas neste instrumento convocatoério.

9.2.11. Responder, perante a Administracao e terceiros prejudicados pelos prejuizos ou danos
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao dos servicos nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou 0 acompanhamento exercido pelo Municipio.

9.2.12. Indicar, por escrito ao fiscal, o nome dos funciondrios que venham assumir a execucao dos
servicos dando conhecimento igualmente das alteracdes porventura advindas por eventuais




substituicdes, exclusdes ou inclusdes destes funcionarios tanto em definitivo ou temporariamente.

9.2.13. Zelar pelos equipamentos, materiais e utensilios de propriedade dos 6rgaos da
Administracao PuUblica Municipal, colocados a disposicdo da empresa para a execucao dos servicos,
bem como comunicar ao fiscal qualquer problema que por ventura venha acontecer, para que
sejam tomadas as providéncias cabiveis.

9.2.14. Ressarcir ao 6rgdao demandante quanto aos prejuizos causados pelos seus empregados ao
patrimbénio pulblico, a Administracdo e a terceiros quando da execucdo dos servicos,
independentemente de dolo ou culpa destes.

9.2.15. Comunicar ao fiscal quaisquer irregularidades e prestar os esclarecimentos devidos e
necessarios.

9.2.16. Obedecer as disposicdes da Lei Federal n? 13.709/2018 (Lei Geral de Protecéo de Dados).

9.2.17. Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizacdo do érgao municipal
competente.

9.2.18. Prestar as informacdes solicitadas pelo Municipio, dentro dos prazos estipulados.

9.2.19. Consultar o o6rgao fiscalizador, com antecedéncia, quando houver necessidade de
verificacdo de quaisquer situacoes, a fim de nao causar transtorno ou atraso quanto a prestacao de
servico.

9.2.20. Submeter-se as disposicdes legais em vigor.

9.2.21. Para o adequado atendimento do objeto, a empresa devera providenciar todas as
exigéncias legais quanto a saude e seguranca do trabalho e das instalacdes, bem como estar com
os PPCls atualizados e aprovados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS), relativos aos
estabelecimentos onde presta seus servicos, contemplando todos os equipamentos de combate a
incéndio manutencionados, conforme orientacbes do CBMRS, de modo a garantir a seguranca dos
usuarios e empregados.

9.2.22. Fornecer e-mail e telefone para o contato e solicitacdao dos servicos, bem como manter
atualizado o endereco da sede da empresa ou escritério comercial.

9.3 OBRIGACOES DO MUNICIPIO

9.3.1. O 6rgao demandante dos servicos deverd entregar a empresa a Ordem de Inicio.
9.3.2. Designar servidor responsavel pela fiscalizacao.

9.3.3. Indicar o servidor nomeado fiscal que servird como intermedidrio entre todas as partes,
auxiliando e mesmo substituindo o fiscal quando for necesséario.

9.3.4. Os odrgaos demandantes, através dos servidores fiscalizadores dos servicos serdo
responsaveis por verificar se os servicos estdo sendo realizados de acordo com as especificacoes
deste termo de referéncia.

9.3.5. Os dérgaos demandantes, através dos servidores nomeados fiscais serdo responsaveis por
intermediar os problemas surgidos quando da prestacao dos servicos quando a competéncia para a
solucdo transcender a competéncia dos fiscais de servico.

9.3.6. Verificar se o0s servicos estao sendo realizados de acordo com as especificacbes deste
documento, através da fiscalizacdo.

9.3.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as respectivas
especificacdes.



9.3.8. O fiscal deverd dar o aceite quanto ao recebimento dos documentos enviados pela empresa
até o limite deste envio proposto acima para que se inaugure o processo de pagamento.

9.3.9. Fazer os esclarecimentos solicitados pela empresa para a execucao dos servicos, realizando
a fiscalizagao dos servigos.

9.3.10. Exercer a fiscalizacdo, acompanhando a execucdo dos servicos, desde o inicio até a
aceitacao definitiva.

9.3.11. Expedir por escrito, as determinacdes, esclarecimentos e comunica¢des dirigidas ao
prestador dos servicos, mantendo registro dos atos.

9.3.12. Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo.
9.3.13. Fornecer os materiais necessarios a execucao dos servicos.
9.3.14. Efetuar os pagamentos nas condicdes pactuadas.

9.3.15. Comunicar a empresa quaisquer irregularidades observadas na execucdao dos servicos,
exigindo sua imediata correcao/regularizacao.

9.3.16. Solicitar a substituicdo do empregado que nao estiver desempenhando suas atividades a
contento, de acordo com o estabelecido.

9.3.17. Aplicar as sancdes administrativas previstas sempre que ocorrerem irregularidades por
parte da empresa, garantindo-lhe o direito ao devido processo legal (contraditério, ampla defesa,
presuncao de inocéncia, etc.)

9.3.18. O fiscal devera decidir pela aplicacdo das sancbes, garantindo a empresa o direito ao
devido processo legal.

9.3.19. Proceder vistoria no local onde o servico estd sendo realizado, por meio de fiscalizacdo,
anotar as ocorréncias em livro préprio, dar ciéncia ao preposto, e determinar sua imediata
regularizacao.

9.3.20. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar 0s servicos
dentro das normas exigidas.

9.3.21. Impedir que terceiros, que nao sejam profissionais indicados pela empresa, efetuem os
servigos.

9.3.22. Observar as disposicdes do Decreto n® 21.072/21, inclusive no que pertine a obrigacao
contida no seu art. 10, paragrafo Unico.

9.3.23. Comprovar o atendimento a todas as exigéncias legais quanto a salde e seguranca do
trabalho e das instalacdes, bem como estar com os PPCls atualizados e aprovados junto ao Corpo
de Bombeiros Militar do RS (CBMRS), relativos aos estabelecimentos onde presta seus servicos,
contemplando todos os equipamentos de combate a incéndio manutencionados, conforme
orientacdes do CBMRS, de modo a garantir a seguranca dos usudrios e empregados.

9.4 FISCALIZACAO

9.4.1. A fiscalizacdo serd exercida por servidor(es) responsavel(is) designado(s) pelo 6érgao
demandante dos servicos.

9.4.2. Poderd ser designado para atuar como fiscal dos servicos no minimo um servidor, quando
possivel, com seu respectivo substituto, os quais acompanhardo a execucao dos servicos devendo
registrar toda e qualquer ocorréncia e/ou deficiéncia verificada ao longo do periodo do contrato.

9.4.3. A fiscalizacdo devera observar e fazer cumprir as legislacbes pertinentes e relativas a
matéria, especialmente a Lei Municipal 12.827/2021.



9.4.4. Os fiscais do servico comunicarao ao gestor/fiscal do contrato as inconformidades
observadas, para gue estes oficiem frente a empresa.

9.4.5. Os fiscais de servico tém a competéncia para exigirem da empresa respostas e solucdes
frente as irregularidades por eles constatadas.

9.4.6. As reunides realizadas com a empresa deverao ser documentadas através de atas,
gravacoes de reunides online, etc.

9.4.7. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscalizador deverao ser
solicitadas ao seu superior imediato e em tempo habil para a adocdo das medidas convenientes
aplicaveis.

9.4.8. A fiscalizacdo dos servicos ndo isenta a empresa das responsabilidades assumidas com a
execucao dos servicos.

9.4.9. O 6rgao contratante terd pleno poder para Fiscalizar e acompanhar os servicos, diretamente
através de sua fiscalizacao

9.4.10. Fiscalizar a prestacdo dos servicos exigindo o fiel cumprimento dos termos e condicbes
definidas;

9.4.11. Fazer os esclarecimentos solicitados pela empresa para a execucao dos servicos, realizando
a fiscalizacao dos servicos;

9.4.12. Verificar se os servicos estao sendo realizados de acordo com as especificacdes;

9.4.13. Nao permitir nenhuma alteracao nos servicos especificados sem razao preponderante e sem
a sua autorizacao por escrito;
9.4.14. Registrar em relatério as deficiéncias verificadas na execucao dos servicos encaminhando,

quando ocorrerem, cépia a empresa para imediata correcdo das irregularidades apontadas sem
prejuizo de aplicacdo das penalidades previstas.

9.4.15. Observar e fazer cumprir as legislacdes pertinentes e relativas a matéria.
9.4.16. Inspecionar os servicos obrigatéria e continuamente;

9.4.17. Receber no prazo os documentos enviados pela empresa e de forma diligente e sem
procrastinacao, estando os documentos conforme o que deles se exige.

9.4.18. Devera o fiscal, quando for o caso, dar o aceite aos documentos enviados para que nao se
deixe em mora o processo de pagamento assim que todos os documentos forem analisados e
recebidos corretamente.

9.4.19. Sugerir e encaminhar para aplicacao de penalidades em face do inadimplemento das
obrigacoes;

9.4.20. O fiscal deverd obedecer a legislacdo municipal que dispde sobre fiscalizacdo contratual,
gestao contratual e fiscalizacao dos servicos.

9.4.21. Exigir e anexar ao processo, periodicamente, as comprovacdes quanto ao atendimento de
todas as exigéncias legais quanto a salde e seguranca do trabalho e das instalagées, bem como
estar com os PPCls atualizados e aprovados junto ao Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS),
relativos aos estabelecimentos onde presta seus servicos, contemplando todos os equipamentos de
combate a incéndio manutencionados, conforme orientacdes do CBMRS, de modo a garantir a
seguranca dos usudrios e empregados.

9.4.22. Atendimento ao disposto no Oficio Circular DCF 23/2023 (25671375), quanto ao Licitacon
Obras.

9.4.23. Executar as determinacles relativas a adequada sinalizacao e divulgacéao das obras e
servicos de manutencao realizados no ambito do Municipio de Porto Alegre, de forma a assegurar



transparéncia a populacdo e evidenciar os investimentos publicos, observando-se as seguintes
diretrizes:

9.4.23.1. Toda obra ou servico executado deverd estar obrigatoriamente sinalizado com cavaletes
e/ou placas padronizadas, em conformidade com os modelos disponibilizados pelo Gabinete de
Comunicacao Social - GCS.

9.4.23.2. Registrar por meio de relatério, fotografias e, quando cabivel, informacado
georreferenciada, a presenca, auséncia ou inadequacado da sinalizacao prevista, determinando as
correcdes necessarias.

9.4.23.3. Manter atualizado o registro documental referente ao cumprimento da sinalizacao
prevista neste item, de modo a subsidiar a prestacdo de contas, a transparéncia e o
acompanhamento pela Administracao.

10. CONDICOES PARA HABILITACAO
10.1. Qualificacao técnico-operacional:

10.1.1. Certiddo(des) ou atestado(s) de capacidade técnico-operacionalq u e demonstrem
capacidade na execucdao de servicosimilares decomplexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta licitacdo, regularmente emitido(s) por érgdao ou
entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, por empresa privada, ou, ainda, pelo conselho profissional competente, considerando o
servico de maior relevancia técnica e de valor significativo para a execucdao do contrato,
relacionado abaixo:

a) Servico de fornecimento de concreto usinado.

10.1.1.1.0(s) documento(s) devera(ao) estar acompanhado(s) da(s) correspondente(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) e/ou Anotacdes/Registros de Responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo Conselho de fiscalizacao profissional competente em nome do(s)
profissional (ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) documento(s).

10.1.1.2. Justifica-se a exigéncia porqueé a minima legal e a empresa necessita possuir
experiéncia minima com o objeto a ser executado.

10.2. Qualificacao técnica profissional

10.2.1. Apresentar Responsavel Técnico que serd responsavel pela execucao do objeto, incluindo
Projeto Basico desta licitacdo, reconhecido pelo Conselho Profissional, detentor deatestado(s) de
responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no Conselho Profissional da regido de
execucao dos servicos, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT,
expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) execucao, pelo(s) profissional(is), de servico
de caracteristicas semelhantes.

10.2.1.1. Justifica-se a exigéncia porque tratam-se de servicos que demandam controle técnico de
producao, transporte, lancamento e compatibilizacao com as condicdes da obra, sendo
indispensavel a presenca de profissional habilitado para responder pela execucdo e pela
conformidade do servico.

10.2.1.2. A comprovacdo de vinculo profissional serd feita durante a execucao do contrato e
mediante apresentacao de cépia: da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a empresa como
contratante; do contrato social da empresa em que conste o profissional como sécio; do contrato
de trabalho celetista ou regido pela legislacao civil comum; ou de um contrato de prestacao de
servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil comum.

10.2.1.3. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacao da qualificacao



técnica acima deverd(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da
execucao dos servicos de que tratam o objeto desta licitacao.

10.2.1.3.1. Caso a contratada venha a alterar o responsavel técnico posteriormente, devera
comprovar que o novo responsavel possui a qualificacdo exigida.

10.2.2. Comprovacao da habilitacdo legal do responsavel técnico, mediante a apresentacdao de
Certificado de Registro de Pessoa Fisica no Conselho Profissional competente.

10.3. Registro na entidade competente
10.3.1. Registro da empresa junto ao Conselho Profissional competente.

10.3.1.1. Justifica-se a exigéncia pois trata-se de servico que exige conhecimento técnico, que
necessita de ser executado por empresa registrada junto ao Conselho Profissional.

10.4. Qualificacdo econ6mico-financeira

10.4.1. Para qualificacdo econdmico-financeira, estalicitacdo seguird as disposicoes da Ordem

Servico 1/2026.

11. CONDICOES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Comprovar que possui central de usinagem de concreto na Regiao Metropolitana de Porto
Alegre, definida pela Lei Complementar n? 14/1973 e demais alteragdes.

11.1.1. Justifica-se esta exigéncia pois o concreto possui tempo de cura, que quando ultrapassado
poderd comprometer sua resisténcia e, posteriormente, a qualidade do material empregado, sendo
assim é fundamental que a detetora da ata de registro de precos esteja préxima ao municipio de
Porto Alegre. H4 uma ampla gama de fornecedores de concreto usinado na regido metropolitana,
nao havendo comprometimento da disputa de precos com a inclusao de tal condicao.

11.2. Apresentar a Licenca de Operacao vigente emitida pelo 6rgao ambiental responsavel da(s)
usina(s) indicada(s) para fornecimento do concreto usinado.

11.2.1. A exigéncia da Licenca de Operacao (LO) para usinas de concreto decorre diretamente do
Artigo 10 da Lei Federal n? 6.938/1981 (PNMA) e do Anexo | da Resolucao CONAMA n? 237/1997. No
Rio Grande do Sul, a competéncia pratica para licenciar e emitir essa licenca é distribuida entre a
FEPAM e as secretarias municipais (como a SMAMUS em Porto Alegre) conforme os critérios de
porte e impacto definidos pela Resolucdao CONSEMA n¢ 372/2018.

JEiI Documento assinado eletronicamente por Eduardo Pivatto Marzec,

el L'ﬁ Engenheiro(a), em 19/06/2026, as 10:32, conforme o art. 19, IIl, "b", da Lei
| eletronica 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.
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https://leggicomunali.it/a/rs/p/porto-alegre/ordem-de-servico-do-legislativo/2026/1/1/ordem-de-servico-do-legislativo-n-1-2026
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp14.htm
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