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1. APRESENTACAO

O presente Projeto Basico - PB tem como
objetivo a contratacdo dos Projetos Executivos
das obras de infraestrutura e pavimentacao
das vias elencadas pelo Orgcamento
Participativo , conforme lista constante no

Apéndice | deste documento.

As vias para as quais serdo elaborados os
Projetos Executivos foram selecionadas por
meio do tema “Pavimentacdo”, no qual podem
ser contempladas obras de microdrenagem
drenagem de estradas, pavimentacéao,
substituicdo e/ou implantacdo de redes de agua
e de esgoto cloacal. Tais obras séo avaliadas de

acordo com a necessidade de cada via.

A elaboracao deste PB é de responsabilidade da
Coordenagdo de Projetos Viarios — CPV,
subordinada da Diretoria de Projetos e Obras
Viarias - DPOV da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura — SMOI.

Processos SEI relacionados:

23.0.000045736-1 (GESTAO E CONTROLE -
COMUNICACAO: Solicitacdo de Informacéo entre
Orgéos)
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2. OBJETO
Contratacdo de empresa para a elaboragdo dos Projetos Executivos das
obras de infraestrutura e pavimentacdo das vias ele ncadas por meio do

Orcamento Participativo.

2.1. Especificacdo do Objeto
Compde o objeto 12 (doze) vias publicas, com seus respectivos trechos, de

acordo com a lista constante no Apéndice | deste Projeto Bésico - PB .

O escopo do Projeto Executivo de cada via a ser beneficiada, compreende o
detalhamento necessario para a perfeita execucao de todas as obras, devendo constar
como produto final, dentre outros julgados necessarios, 0s seguintes Projetos

Componentes
I. Projeto Executivo Geométrico;
II. Projeto Executivo de Pavimentacao;
[ll. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

IV. Projeto Executivo de Obras de Arte.

Os projetos componentes constantes deste subitem deverdo detalhar, além do
eixo das vias a serem beneficiadas, todas as obras necessérias para as interse¢cdes
viarias contidas no trecho de abrangéncia dos Projetos Executivos de todas as vias

constantes no Apéndice | .
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3. JUSTIFICATIVA

O presente PB tem como premissa o0 atendimento das demandas elencadas
pelos cidaddos nas diversas tematicas que comp8e o Orcamento Participativo

mecanismo governamental de democracia participativa.

A despeito das decisbes tomadas pelos gestores indicados pelo Executivo
Municipal, a Constituicdo de 1988 (no seu artigo 29, inciso Xll) obriga os municipios a
adotar como principio basico da elaboracdo das leis organicas a “cooperacdo das
associacOes representativas no planejamento municipal”. Também se destaca como
marco legal atinente a este assunto, a Lei Federal n.° 10.257 de 10 de julho de 2001
que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal, estabelece diretrizes

gerais da politica urbana e da outras providéncias.

Mais conhecido como Estatuto da Cidade, a Lei Federal n.° 10.257/01 (em
seu artigo 44) determina que a gestdo orcamentaria participativa é condicao
obrigatéria para que a Camara Municipal aprove o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orcamentarias e a Lei Orcamentaria Anual. O Estatuto da Cidade ainda especifica que
a gestao orcamentéria participativa deve incluir a realizagdo de debates, audiéncias e

consultas publicas.

Sendo o Municipio de Porto Alegre vanguarda no Orcamento Participativo ha
mais de trés décadas, onde o poder de decisdo esta ao alcance de representantes de
toda a sociedade, é impreterivel o atendimento das demandas elencadas neste
instrumento de gestdo, com vistas a continuar proporcionando constantes melhorias na

qualidade da governanca local e, assim, de toda a cidade constituida.
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4. CONSIDERACOES INICIAIS

Os Projetos Executivos das diversas obras de infraestrutura e pavimentagéo
conforme especificagdo constante no objeto deste PB, doravante denominado
simplesmente Projeto Executivo , serdo compostos por todos 0s projetos componentes
de cada via a ser beneficiada com as obras de infraestrutura e pavimentagéao, conforme

definido no subitem 2.1 deste PB.

Durante a elaboragédo do Projeto Executivo, as etapas concluidas deverdo ser
analisadas e liberadas pelos fiscais designados, considerando o cronograma fisico-
financeiro apresentado na proposta ofertada pela a futura empresa contatada,

doravante denominada Licitante Vencedora

Os Fiscais, especialmente designados para o acompanhamento dos trabalhos,
serdo parte da doravante denominada Equipe de Fiscalizacdo e também serdo os
responsaveis pela medicdo e a aprovacdo das faturas para o pagamento, assim como
pela emissdo de ordens de servicos, comunicacdes e notificacbes de infracdo a

Licitante Vencedora nos termos da legislacéo vigente.

O Projeto Executivo tem como objetivo fornecer os elementos necessarios para
a implantacdo inequivoca das obras de infraestrutura e pavimentacdo, o qual devera
incluir no seu escopo todas as intersecdes, pavimentadas ou ndo, das vias transversais

com as vias discriminadas no objeto deste PB.

As vias relevantes que acessam o0 eixo principal das vias, objeto deste PB,
deveréo ser detalhadas numa extensédo de 20 m (vinte metros). Sendo assim, 0s custos

destes detalhamentos ja deveréo estar incluidos no preco do objeto.

As vias e acessos de menor relevancia também deverado fazer parte do escopo
do Projeto Executivo. Contudo, tais vias e acessos deverao ter seu projeto detalhado

numa extensdo de 10 m (dez metros).

Na concepcao do Projeto Executivo deverdo ser tomados os devidos cuidados
no que diz respeito a compatibilidade dos projetos componentes, em especial nas cotas
de encaixe das vias principais com as vias transversais.
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Nas vias transversais ndo pavimentadas, com o objetivo de evitar-se o arraste
de materiais para o leito das vias principais, devera ser prevista a pavimentacdo na

extensdo de, no minimo, 5 m (cinco metros), a critério da Equipe de Fiscalizacao.

A situacao existente na area de influéncia direta do Projeto Executivo, assim
como o alinhamento existente de cada via, deverdo ser o ponto de partida para o novo
tracado viario, de forma que sejam preservadas as constru¢cdes consolidadas

(licenciadas ou nao), as redes de servico e a vegetacao arbdrea existente.

As condicbes existentes de acesso e drenagem dos lotes devem ser
preservadas sempre que possivel, restringindo quaisquer alteracfes para as situacdes
em que eventuais modificagdes no sistema existente sejam estritamente necessarias,

garantindo os principios da viabilidade técnica e da economicidade.

Durante a elaboracdo do Projeto Executivo sempre que detectado a nao
exequibilidade da implantacdo definitiva das obras em etapa Unica, em determinado
trecho da via, devera ser indicada a implantacédo parcial em etapas com os devidos

detalhamentos que viabilizem e/ou facilitem a implantacao do projeto.

Todos os projetos componentes parte integrante do Projeto Executivo, deverao
ser aprovados e licenciados, quando couber, em todas as instancias necessarias, tais
como: Secretarias, Departamentos, Empresas Publicas, Conselhos, Comissoes,
Concessionarias, operadoras de servicos publicos ou privados, dentre outras. Para
tanto, todos os encaminhamentos e pagamento de taxas e/ou emolumentos serdo de

responsabilidade exclusiva da Licitante Vencedora.

Todos o0s projetos componentes também deverdo estar acompanhados da
devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT, ou de documento equivalente expedido pelo conselho de classe ao

qual pertence o respectivo profissional técnico.

A Licitante Vencedora devera executar quaisquer ajustes necessarios ao
devido licenciamento dos projetos componentes a qualquer tempo, com vistas a

implantac&o do projeto e plena aceitacéo por parte do érgédo financiador, se for o caso.
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Para atendimento prévio e preventivo da necessidade citada no paragrafo
anterior, a Licitante Vencedora devera cumprir as determinacdes constantes neste PB,
bem como eventuais recomendacfes adicionais para a celebracdo de Contrato de
Repasse ou Termo de Compromisso com o 6rgao financiador federal ou internacional,
para acesso a verba do Orcamento Geral da Unido ou de fonte de financiamento
estrangeira. Neste caso a documentacao técnica de engenharia, ou seja: O Projeto
Executivo, devera atender as regulamentacdes e fichas de verificacdo preliminar para

operacoOes de repasse de verbas federais ou internacionais, se for o caso.

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto Executivo, conforme
constante no objeto deste PB, desde a andlise de alternativas até a aprovacédo do
produto final sera fiscalizado por representantes de cada Empresa, Secretaria e
Departamento envolvido. Caso haja impacto em atividade gerida por 6érgdo sem
representacdo na Equipe de Fiscalizagéo, tais como: ensino, turismo, cultura, dentre

outros, o mesmo devera ser cientificado.

A Equipe de Fiscaliza¢do, ou quem esta indicar, fornecera todos os elementos
disponiveis e em condi¢cdes de contribuir para a elaboracdo do Projeto Executivo, tais
como:

I. O Projeto Basico;

lI. Alinhamento do PDDUA,

lll. Cadastro das redes de agua e esgotamento sanitario;

V. Cadastro da rede de drenagem pluvial.

Desde ja fica indicado como referéncias principais, para a elaboracdo do

Projeto Executivo, as seguintes fontes:

I. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Municipio de
Porto Alegre — PDDUA (LC 434/1999 e seus complementos);

ii. Os Planos Diretores Setoriais do Municipio de Porto Alegre, tais como:
Acessibilidade, Drenagem Urbana, Residuos Sodlidos, Saneamento

Basico, dentre outros publicados ou néo;
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iii. Caderno de Encargos do Municipio de Porto Alegre;

iv.  Diretrizes Municipais e Codigo de Obras do Municipio (LC 284/1992);

v.  Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;

vi. Manual de Travessias Urbanas e Manual de Pavimentagdo, ambos do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT;

vii. Demais legislacbes pertinentes a cada produto a ser entregue.

5. PLANO DE TRABALHO

Com o0 objetivo de estabelecer a sequéncia de elaboracdo do Projeto
Executivo, o Plano de Trabalho tem como premissa orientar a Licitante Vencedora,
quanto as etapas a serem vencidas para otimizacdo do cronograma e do Projeto
Executivo propriamente dito, que € o produto final a ser entregue.

Sem prejuizos de alteracbes na sequéncia das etapas durante o
desenvolvimento do Projeto Executivo, em funcéo de fato novo ou intervenientes nao
previstos durante a elaboracdo do presente PB, o plano de trabalho devera contar com

as etapas descritas a seguir:
|. Estudos e Levantamentos Preliminares;
ll. Estudo de Alternativas;
lll. Projeto Preliminar;
IV. Estudos e Levantamentos Definitivos;

V. Conteudo dos Projetos Componentes.

5.1. Estudos e Levantamentos Preliminares

Com objetivo de otimizar os trabalhos a serem executados em campo,
recomenda-se que a Licitante Vencedora efetue a primeira etapa do trabalho (etapa de
gabinete) a partir de estudos e levantamentos, previamente existentes, da area de

influéncia direta do Projeto Executivo, objeto do presente PB.

Para tanto, € necessario que os estudos e levantamentos existentes, tais como:

Cadastro de redes de abastecimento de agua, planialtimétrico da area de influéncia
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direta do Projeto Executivo, dados de marcos geodésicos, cadastro de redes de
esgotamento sanitario, dentre outros, sejam requeridos a Equipe de Fiscalizacdo ou
junto as Empresas, Secretarias ou Departamentos da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre - PMPA.

De posse do material disponivel, em carater preliminar, a Licitante Vencedora
avaliara conjuntamente com a Equipe de Fiscalizacdo a elaboracdo do estudo de
alternativas ou, se necessario, efetuara a complementacao dos estudos existentes para

a continuidade do plano de trabalho.

5.2. Estudo de Alternativas
Durante a elaboracdo de todos os projetos componentes, conforme definido no
subitem 2.1 deste PB, a Licitante Vencedora devera conceber e apresentar

alternativas no que diz respeito a:
i. Escopo e profundidade dos estudos e/ou projetos;
ii. Materiais a serem empregados na etapa de execuc¢ao das obras;
iii. Prazo ou tempo de execucao;
iv. Técnica de execucao, incluindo a descricdo das camadas do pavimento;
v. Tracgado;
vi. Impacto financeiro e/ou custos de implantagao;
vii. Outros temas para os quais vislumbram-se alternativas.

As alternativas deverdo ser apresentadas preliminarmente a Equipe de
Fiscalizacdo para que esta, conjuntamente com a Licitante Vencedora, eleja a
alternativa mais adequada para compor a versao final de cada projeto componente.

5.3. Projeto Preliminar
Definida a alternativa a ser adotada para cada projeto componente, a Licitante
Vencedora devera apresentar o projeto preliminar, de forma simplificada, para a analise

por parte da Equipe de Fiscalizac&o.
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Apbés a devida andlise da Equipe de Fiscalizacdo, cumpridas eventuais
correcbes e/ou complementacbes necessarias, a Licitante Vencedora devera dar

sequéncia a elaboracao de cada projeto componente.

5.4. Estudos e Levantamentos Definitivos
Com base no tracado definido no projeto preliminar, a Licitante Vencedora
procedera aos estudos e levantamentos definitivos com vistas a concepcao do Projeto

Executivo, a partir dos seus projetos componentes.

Os estudos e levantamentos definitivos, mesmo que a partir dos estudos e
levantamentos preliminares, deverdo ser executados de forma a garantir a adequada
elaboracao dos projetos componentes, devendo possuir o detalhamento, o alcance e a

escala necessaria para a definicao inequivoca do objeto do presente PB.

O escopo dos estudos e levantamentos definitivos devera conter, em

aprofundamento necessario, os temas detalhados nos subitens a seguir.

5.4.1. Levantamento Topogréfico

O levantamento topografico devera estar referenciado ao Sistema Cartografico
de Referéncia do Municipio de Porto Alegre - SCR-POA, devendo atender ao Decreto
Municipal 18315/2013 que institui o Sistema Cartografico de Referéncia de Porto

Alegre e a NBR 13133 - Execucao de levantamento topogréfico.

O levantamento topografico deve apresentar, em planimetria, qualidade

posicional melhor que 10 centimetros.

O transporte altimétrico deverad ser realizado Unica e exclusivamente por
nivelamento geomeétrico ou trigonométrico desde que seja equivalente ao nivelamento

geométrico Classe II, segundo a norma vigente.

A altitude deve estar amarrada a referéncia de nivel oficial mais proxima. Para
regibes planas ou muito planas a Licitante Vencedora devera consultar a Equipe de

Fiscalizacdo em relacé&o ao erro maximo admissivel no que tange a altimetria.
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A execucdo dos levantamentos (redes de poligonais principais e secundarias,
medicdes lineares e angulares horizontais e verticais, calculos, exatiddo das medidas
realizadas, etc.) devera seguir as disposicdes da norma vigente, bem como ao Decreto
Municipal n.° 18.906/2015, que dispde sobre os trabalhos de cartografia e topografia no

Municipio de Porto Alegre.

Para elaboragdo dos projetos componentes, que serdo parte integrante do
Projeto Executivo, devera ser efetuado levantamento topografico planialtimétrico e
cadastral completo da &rea de influéncia direta do Projeto Executivo, devendo conter

todo o detalhamento necessario, dos quais merecem destaque:
I. Cadastro de ruas (vias e passeios, especificando o tipo de pavimento);
ii.  Cadastro de testadas de lotes e edificacdes;
iii. Cadastro completo das edificacdes existentes nos locais indicados;

iv.  Nivelamento geométrico e contranivelamento dos eixos do sistema viario

projetado;

v. Levantamento das sec¢des transversais, no minimo, na largura do projeto
(bacias de contengéo, pontes, bueiros, diques, calha do arroio e sistema
viario), com anotacdo das cotas de soleiras mais significativas,
estendendo-se esse limite em situacdes especiais, em que seja

necessaria a execucado de muro de arrimo ou talude;

vi. Nivelamento de pontos auxiliares, formando uma rede de RN's -

Referéncias de Niveis;
vii. Postes e redes subterréaneas de eletricidade;
viii. Arvores;
ix. Redes de esgoto pluvial e de esgoto sanitario existente (especificando

cotas de tampa e fundo e diametros);

X. Redes de agua (especificando profundidade e diametro da rede);
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xi. Redes de gas, telefonia, TV a cabo e fibra-6tica (especificando a empresa

responsavel);
xii. Areas de implantac&o das estruturas de contencao.

A Licitante Vencedora devera fornecer os arquivos digitais em formato xIs ou
xlsx, contendo as informagdes dos pontos levantados, bem como arquivos em formato

shapefile, a critério da Equipe de Fiscalizacao.

Devera ser apresentada planta baixa contendo a graficacdo dos elementos
levantados, na escala 1:1000, com eventuais detalhamentos nas escalas 1:10, 1:25,
1:50 ou outra definida pela Equipe de Fiscalizacdo, dependo do tamanho do elemento
representado. As secdes transversais deverdo ser apresentadas com escalas
horizontal 1:100 e vertical 1:50.

Nessa etapa atinente ao levantamento topografico, para permitir a analise por
parte da Equipe de Fiscalizagdo, deverédo ser apresentados previamente oS seguintes

trabalhos preliminares:

* Planta baixa, na escala 1:500, ou outra que a Equipe de Fiscalizac&o
determinar, onde dever&do constar a localizacdo e cotas das soleiras mais
significativas, e ser detalhados o0s seguintes elementos de projeto:
lancamentos das coordenadas dos pontos de curvas - PC’s, pontos de
interseccdo - PI's, pontos de tangentes - PT’'s; lancamentos dos
alinhamentos dos quarteirdes; langcamentos dos elementos de relocacéo;

» Perfil longitudinal do terreno, nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50, ou
outra que a Equipe de Fiscalizacdo determinar, com a localizagéo e cotas

das soleiras mais significativas;

* Perfis transversais do terreno, nas escalas horizontal 1:100 e vertical 1:50,

ou outra que a Equipe de Fiscalizag&o determinar.

5.4.1.1. Planimetria

Na planimetria devera constar, dentre outros, 0s seguintes elementos:

15

PB Contratagdo de Projeto Executivo de infraestrutura e pavimentagdo de diversas vias elencadas pelo Orcamento Participativo



Vi.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS VIARIAS

COORDENACAO DE PROJETOS VIARIOS

Ensaio para a definicdo do eixo dos logradouros ou eixos das pistas, a

partir dos dados fornecidos pela Equipe de Fiscalizacao;

Implantacdo do eixo em tangente com estagueamento de, no maximo, 20
em 20 metros e medidas dos angulos planos, que devera ser aprovado
previamente pela Equipe de Fiscalizagdo. Em trechos muito densamente
povoados ou onde houver maior necessidade de detalhamento do Projeto
Executivo, a distancia do estagueamento podera ser menor a critério da

Equipe de Fiscalizacao;

Implantacdo dos elementos de relocagéo dos PI's fora do local da obra,
com pontos bem definidos e de facil reconstituicao, tais como divisas de

imoéveis ou, na falta destes, marcos de concreto;
Célculo e locacao das curvas circulares;

Levantamento cadastral dos iméveis que venham ser atingidos, ou que
influam na implantacdo do Projeto Executivo, de redes de servigcos publico
e privado, pontos de inflexdo dos alinhamentos dos quarteirdes,
arborizacdo de grande e médio porte, posteacdo e outros elementos que
merecam destaque para 0 projeto ou para a execugdo da obra.
Levantamento das vias que sofrerdo influéncia do trafego durante
(desvios) e posteriormente a implantacéo das obras do Projeto Executivo,

em consonancia com o Plano Funcional Viario;

Levantamento de areas em potencial, para analise da aquisicdo de

imoéveis, com vistas a eventual necessidade de reassentamento.

5.4.1.2. Altimetria

Na altimetria devera constar, dentre outros, 0s seguintes elementos:

Nivelamento geométrico e contranivelamento dos eixos;

Levantamento das sec¢des transversais, no minimo, na largura do projeto,

com anotacdo das cotas de soleiras mais significativas, estendendo-se
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esse limite nas situagcfes especiais em que seja necessaria a execugao de

muro de arrimo ou talude;

iii. Nivelamento dos pontos auxiliares formando redes de RN'’s.

5.4.1.3. Calculos

Na planilha de célculos deveré constar, dentre outros, 0s seguintes elementos:

i. Calculo analitico das coordenadas dos pontos de intersecao das tangentes

e pontos notaveis das curvas;
ii. Célculo das cotas do nivelamento geométrico e das se¢des transversais;

iii. Calculo de distancias e de areas atingidas.

5.4.2. Estudos Geotécnicos
Na etapa preliminar de elaboragcédo de alguns dos projetos componentes, que
serdo parte integrante do Projeto Executivo, € impreterivel o reconhecimento de solos

do leito e subleito naturais da area de influéncia direta do Projeto Executivo.

Os estudos geotécnicos sdo necessarios para a execucao da infraestrutura e
pavimentagcdo das vias principais, objeto deste PB, bem como das vias transversais

gue déo acesso a mesma.

Para tanto, tais estudos deverdo caracterizar o perfil de solo da area de
influéncia direta do Projeto Executivo, visando obter o tracado do perfil de solos do

subleito e caracterizagao de seus diversos horizontes.

Devera ser executado, ainda, a pesquisa e o0 mapeamento de jazidas para a
obtencdo de materiais terrosos e pétreos necessarios para a implantacdo da obra

conforme constante no objeto deste PB, quando for o caso.

5.4.2.1. Reconhecimento de Campo
De posse de informacdes obtidas em mapas geologicos, pedologicos e
geotécnicos, se disponiveis, 0 estudo devera prosseguir através de vistoria de campo

por profissionais especializados de comprovada experiéncia na area.
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Nesse reconhecimento preliminar devem-se obter, dentre outras, as seguintes

informacdes basicas:

i. Caracterizacdo do pacote do pavimento das vias principais e das

transversais pavimentadas;

i. Tipo de revestimento primario existente nas vias transversais nao
pavimentadas (ensaibramento, conservacdo permanente, presenca de

materiais pétreos, dentre outros);

iii. Condicdes topograficas e aspectos ligados a drenagem superficial e

profunda das vias em questao;

iv. Possibilidade de que o leito viario projetado atinja calgadas, canteiros,

quintais, residéncias, dentre outros.

5.4.2.2. Estudo do Subleito

Para identificacdo das diversas camadas ou horizontes de solos, pela inspecao
expedita de campo, deverdo ser realizadas sondagens no eixo e bordas das vias
principais e suas transversais, bem como a coleta de amostras de materiais para

posterior ensaio em laboratério com vistas ao subsidio do controle tecnoldgico.

As sondagens geotécnicas deverdo fornecer subsidios suficientes para a
elaboracdo de projetos especificos (estruturas e fundacgbes, dentre outros) quando
aplicavel, que serdo parte integrante dos projetos componentes para 0s quais 0S

estudos geotécnicos sao necessarios.
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A amostragem, para fins de estudo do subleito, deveré sera feita por meio da
realizacdo de furos de sondagem com trado ou pa e picareta para fins viarios, conforme

consta no Manual de Pavimentacéo do DNIT (2006).

O estudo do subleito deverd ser executado com coleta de amostras em
espacamento maximo de 100 m entre dois furos de sondagem consecutivos no sentido

longitudinal e, no minimo, 3 (trés) furos em cada trecho de projeto, quando for o caso.

Contudo, quando o espacamento for o maximo especificado, a critério da
Equipe de Fiscalizacdo, deverdo ser feitos furos intermediarios, a cada 50 m, para

simples identificacdo tatil visual dos materiais encontrados.

As amostras de solo deverao ser coletadas em quantidade suficiente para que,

em caso de duvidas, possam ser executadas repeticdes dos ensaios.

A locagdo dos furos de sondagens devera ser baseada nas informagbes
contidas no reconhecimento preliminar de campo e em concordancia com a Equipe de

Fiscalizac&o.

A profundidade dos furos de sondagem devera ser de 1,5 m abaixo do greide
projetado, sempre considerando a terraplanagem como referéncia, com 0 objetivo de
definir o perfil geol6égico com maior preciséo e detalhamento.

Para cada conjunto de 3 (trés) furos de sondagem, independente da distancia
entre eles e a critério da Equipe de Fiscalizacdo, pelo menos um dos furos devera
atingir a profundidade de 5 m, com o objetivo de melhor detalhamento do perfil

estratigrafico nos trechos de lancamento de tubulagées.

A critério da Equipe de Fiscalizag&o, nos casos onde houver corte podem ser
necessarias profundidades maiores, ja nos casos onde houver aterro os furos de

sondagem poderao ter menor profundidade ou dispensada sua execucgao.
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A execucao de furos adicionais de sondagem, com profundidade de 1,5 m
abaixo do greide projetado, podera ser realizada de acordo com a necessidade do
projeto sendo necessario prever maior profundidade no caso de ocorréncia de solos
imprestaveis (solos atipicos) sujeitos a remocéo. Neste caso, o trecho desta ocorréncia

devera ser delimitado e o projeto devera dar um tratamento adequado ao mesmo.

Em caso de ocorréncia de solos de ma qualidade, sujeitos a remocao, a
sondagem prosseguira até o término da camada desse solo ou até 2 m de
profundidade abaixo do greide projetado.

Para cada furo de sondagem deverao ser anotadas as profundidades inicial e
final de cada camada, a presenca e a cota de lencol de agua, quando ocorrer, ou de
material com excesso de umidade. Os furos de sondagem que apresentarem lencol
freatico ou material com excesso de umidade deverao ficar abertos e protegidos por no
minimo 24 h (vinte e quatro horas), para a verificagdo da variacdo das cotas do nivel

d’agua ou afloramento.

Os solos, para efeito de sua descricdo na inspecdo expedita em campo,
deverdo ser classificados de acordo com a textura e cor, devendo também ser

registradas as presencas de mica e matéria organica ou outro material significante.

Todos os elementos referidos, obtidos durante a inspecédo expedita, deverao

ser anotados no Boletim de Sondagem.

Recomenda-se que o perfil longitudinal de solos seja plotado com escalas de
1:1000 na horizontal e 1:100 na vertical. A marcacao das espessuras dos horizontes de

solos devera detalhada e plotada com escala 1:20.

No aspecto atinente ao estudo geotécnico a Licitante Vencedora devera
apresentar planta da posicdo dos diversos furos sondados. A planta de sondagem

devera conter, dentre outras, as seguintes indicacoes:
i. Distancia entre os diversos furos de sondagem;

ii. ldentificacdo numérica de cada furo de sondagem;
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Larguras e nomes das vias transversais, com 0 tipo de revestimento
existente e, se for o caso, projeto de reforco para o pavimento ou de novo

pavimento para estas vias;

Distancia dos furos de sondagem em relacdo aos alinhamentos das vias

mais proximas;

Indicagdo da estaca, do n.° do prédio, poste ou qualquer outro elemento

que indique a posic¢ao do furo de sondagem.

Locacao dos pontos com amarracao no levantamento planialtimétrico.

5.4.2.3. Ensaios

Para se proceder ao reconhecimento dos solos do subleito deverdo ser

realizados os seguintes ensaios:

Vi.

Vii.

viii.

X.

Os

Resumo de Resultados dos Ensaios

Massa especifica aparente seca “in situ”;

Umidade de solos “in situ” (determinagé&o da umidade natural);
Granulometria;

LL (Limite de Liquidez);

LP (Limite de Plasticidade);

Determinagdo do indice de consisténcia e classificacdo do solo no seu

estado natural;
Determinac&o do IP (indice de Plasticidade) e IG (indice de Grupo);
Proctor e ISC (indice Suporte Califérnia);

Ensaio de Compactacdo segundo a American Association of State

Highway and Transportation Officials — AASHTO Normal,
Expansao.

resultados dos ensaios de laboratério devem constar em um “Quadro
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Com os dados obtidos no Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios devera
ser efetuada a classificagao dos solos pelo sistema Highway Research Board - HRB.

Os resultados apresentados no Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios
poderdo ser auditados por laboratério préprio do Municipio de Porto Alegre ou outro

indicado pela Equipe de Fiscalizacao.

Em caso de incompatibilidade de resultados, as amostras serdo condenadas
pela Equipe de Fiscalizacdo e os ensaios deverdo ser repetidos para a elaboracao de

novo Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios.

5.4.3. Cadastro das redes
Nos levantamentos definitivos deverdo constar as redes de servi¢co existentes,

com amarragdo dos seus elementos as poligonais de apoio.

A Licitante Vencedora devera cadastrar as redes de abastecimento de agua e
de esgotamento sanitario que estiverem na area de influéncia direta do Projeto

Executivo, bem como as demais redes de servigcos publicas e privadas.

5.5. Projetos Componentes
Cumpridas as etapas atinentes ao estudo de alternativas e aprovagao do
projeto preliminar por parte da Equipe de Fiscalizacdo, a Licitante Vencedora devera

elaborar os projetos componentes, conforme definido no subitem 2.1 deste PB.

Os projetos componentes fazem parte do produto final a ser entregue quando
da conclusao do Projeto Executivo por parte da Licitante Vencedora. Sendo assim, 0s
projetos componentes deverdo ter seu escopo elaborado de forma a garantir sua

perfeita implantacdo, devendo constar o detalhamento necessario para tal fim.

Resguardados as diferentes especificidades de cada setor diretamente
envolvido na fiscalizacdo do Projeto Executivo, objeto deste PB, define-se como

conteado minimo necessario em cada projeto componente o seguinte escopo:
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5.5.1. Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo deverd conter a descricdo completa e detalhada do
projeto complementar, desde escolha da alternativa a ser adotada até as etapas de
implantacdo. O documento em questdo devera conter, dentre outros, a descricdo dos

estudos e levantamentos realizados.

5.5.2. Memorial de Calculos
No Memorial de Célculos devera estar a sequéncia e critérios do
dimensionamento das estruturas que compde o Memorial Descritivo, devendo ser

realizado de acordo com as técnicas usuais e normas correspondentes.

A construcdo da memoria de célculos devera ser concebida de forma racional,
contendo todas as passagens, indicacdo das fontes de obtencdo das variaveis e

parametros e dos sistemas utilizados para o céalculo, quando for o caso.

5.5.3. Detalhes Graficos

Nos Detalhes Gréaficos deverdo estar incluidos as plantas baixas, secfes
transversais, perfis, os desenhos e croquis, dentre outros subsidios graficos que
busquem a execuc¢do inequivoca de cada projeto componente.

A graficacdo deverd ser apresentada com plotagens em formato A2 (420 mm X

594 mm), com selo e espaco livre para registro de verificagdo na face principal.

A cada revisdo realizada deverdo ser informadas no selo da planta as

alteracOes efetuadas, bem como as datas destas alteragdes.

No formato A2 as dobras deverdo ser feitas da direita para a esquerda, na
vertical, em formato sanfona, a partir da dimensao (96 mm) para que a folha chegue ao
formato A4. As dimensbes das margens devem ser de 25 mm (esquerda) a 7 mm
(direita).

As escalas dos detalhes gréaficos deverdo ser objeto de atencdo por parte da
Licitante Vencedora, devendo ser consideradas para a plotagem das plantas de forma

a garantir sua adequada leitura quando da implantacdo das obras.
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As plantas principais deveréo ser plotadas com escalas horizontal de 1:500 e
vertical de 1:50, sendo que a prancha inicial devera ser o “mosaico” do projeto, que

sera a representacdo dos detalhes projetados em todas as pranchas, na escala 1:2000.

A Licitante Vencedora devera definir, em conjunto com a Equipe de
Fiscalizagdo, a configuragdo de plantas com escalas diferenciadas das indicadas para
as plantas principais. Tal aspecto é necessario para definicdo de eventuais detalhes

gue necessitem de escalas que permitam a visualiza¢do da planta impressa.

5.5.4. Quantitativos e Orcamento

A totalizacdo de quantidades relativas @ méo de obra e/ou materiais, a serem
empregados para a implantacdo de cada Projeto Executivo, devera ser objeto de
detalhamento adequado para fins da elaboragéo de orgamentos para implantagédo dos
respectivos projetos componentes e, assim, do Projeto Executivo de cada via constante

no Apéndice | deste PB.

De posse dos quantitativos, de cada projeto componente separadamente, a
Licitante Vencedora deverad consolidar o orgcamento para implantagdo do Projeto
Executivo de cada via, devendo ser apresentado de forma detalhada evitando, sempre

que possivel, o uso de “verba”, “conjunto”, dentre outras simplificacdes.

As planilhas orcamentéarias deverédo atender a padronizacdo estabelecida pela
PMPA, a partir da orientacdo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul —
TCE/RS, constante no arquivo "Modelo_Orcamento EPOS_DLC”, disponivel no link:

https://prefeitura.poa.br/smap/manuais-diretrizes-links-uteis-e-leqgislacoes

Previamente a elaboracdo dos orcamentos, a Equipe de Fiscalizacdo deve ser

consultada tendo em vista a constante atualizacdo do modelo da planilha orcamentaria.

Os quantitativos deverdo ser devidamente calculados em fungéo do Memorial
Descritivo e dos Detalhes Graficos, sendo suas unidades compativeis com as tabelas
de precos oficiais das Secretarias e Departamentos e, na sua auséncia, com base na
planilha SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcéo

Civil, ou outra que venha ser indicada pela Equipe de Fiscalizacéo.
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O item alusivo aos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI devera ser
apresentado em conformidade com o Decreto Municipal n.° 19.224/2015 que
estabelece os critérios e 0s percentuais maximos, relativos as taxas de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI), e alterac6es posteriores, a qual estabelece os percentuais

maximos relativos as taxas deste beneficio.

O orcamento de cada Projeto Executivo deverd ser segregado por projeto
componente, de forma independente, sendo totalizado com o valor global para a
implantagc&o das obras de cada via Constante no Apéndice | deste PB.

Os itens constantes dos orcamentos deverdo ser totalizados, preferencialmente

com as tipologias usuais de agrupamentos, a critério da Equipe de Fiscalizacao.

A finalizacdo de cada orcamento devera ser precedida da comparagcao entre o
orgcamento desonerado e o ndo desonerado. Neste caso o valor devera ser selecionado

o critério que resultard no valor global que seja mais vantajoso para o Municipio.

O orcamento a ser entregue deverd ser em moeda nacional, com o
detalhamento de todas as obras, servicos, materiais e equipamentos constantes do

Projeto Executivo elaborado.

5.5.5. Cronograma Fisico-Financeiro

Finalizada a etapa de or¢camento, a Licitante Vencedora devera elaborar o
cronograma fisico-financeiro do Projeto Executivo, contendo as principais etapas de
implantagcdo de cada obra com o objetivo de aferir o tempo de implantacédo e o

cronograma de desembolso dos recursos financeiros a serem empenhados.

Assim como nos orcamentos, o0 cronograma fisico-financeiro devera ser
individualizado por projeto componente, com vistas a delegacgéo de tarefas por parte da
Equipe de Fiscalizagéo.
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5.5.6. Vistoria técnica

Em funcdo das caracteristicas dos Projetos do Orcamento Participativo,
localizados em comunidades que geralmente possuem relevo acidentado e que
possuem gabarito viario restrito, com necessidade de compatibilizacdo dos acessos
das moradias, passeios e interferéncias, serdo realizadas vistorias técnica no local dos
Projetos para avaliagdo conjunta com o Responsavel Técnico da Contratada, nos

seguintes momentos ou a critério da fiscalizagéo:
1. Apoés apresentacdo do Levantamento Topogréfico;
2. Apos a apresentacdo do Projeto Geomeétrico;

3. Apos a apresentacédo do Projeto de Drenagem.

5.5.7. Registro Fotografico
Todos o0s projetos componentes deverdo conter o0 respectivo registro
fotografico. Neste quesito é conveniente destacar a importancia de se disponibilizar o

registro visual das condi¢des do local das obras no momento da elaboracéo do projeto.

O registro fotografico também é considerado como indispensavel fonte de

consulta, da futura fiscalizacao, durante a fase de implantacdo do Projeto Executivo.

5.5.8. Apéndices
Quaisquer elementos adicionais utilizados para a concepcao da alternativa
adotada para cada projeto componente, doravante denominados Apéndices , deverao

ser objeto de inclusdo no escopo do produto final a ser entregue.

E parte indispensavel deste subitem a copia da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou de
documento equivalente expedido pelo conselho de classe ao qual pertence o

respectivo profissional técnico.
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5.5.9. Produto Final
O produto final a ser entregue deverd compor o Projeto Executivo detalhado
neste Projeto Basico, sendo um Projeto Executivo para cada uma das vias constantes

no Apéndice I .

Desta forma, além do Projeto Executivo em volume Unico para cada via, 0s
projetos componentes, conforme definido no subitem 2.1 deste PB, deverdo ser

entregues (de forma apartada) contendo o seguinte:
I. 4 (quatro) copias impressas completas;

Il. 1 (uma) copia em meio digital com dispositivo portatil tipo pen drive.
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Todos os arquivos contidos na copia em meio digital deverdo ser abertos, de
forma que sua edicao seja permitida, resguardadas as questdes relacionadas a direitos
autorais. Neste caso, as extensfes dos arquivos deverdo ser compativeis com 0s
programas especificos, tais como: doc ou docx, xlIs ou xlIsx, ppt ou pps, dwg, mp3, wav

ou mid ou jpeg, avi, Ou mpg ou wmv, zip ou rar, dentre outros.

A critério da Equipe de Fiscalizagdo, os arquivos abertos deverdo ser
entregues nas versdes do aplicativo disponivel em cada Empresa, Secretaria ou
Departamento (a que se destina cada projeto componente), dos quais fica

preliminarmente estabelecido as seguintes definicbes de entrega:
Apresentacdes: Microsoft® PowerPoint® (ppt ou pptx);

Arquivos gréaficos:  Autodesk® AutoCAD® (dwg) 2012 ou anterior. Cada
arquivo grafico (layout) também devera ser apresentado
em Adobe Reader® (pdf);

Arquivos de texto: Microsoft® PowerPoint® (doc ou docx);
Planilhas eletronicas: Microsoft® Excel® (xIs ou xIsx).

A Licitante Vencedora, se assim desejar, podera apresentar também os
respectivos arquivos bloqueados e/ou em pdf, com vistas a resguardar a originalidade

do produto final entregue quando da conclusao do trabalho.
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6. PROJETOS COMPONENTES

Os projetos componentes especificados neste item deverdo ser detalhados
conforme o escopo definido no subitem 5.5 deste PB.

A critério da Equipe de Fiscalizacdo, em acordo com a Licitante Vencedora, o
escopo estabelecido podera sofrer alteracfes para melhor adequacéo do contetdo de
acordo com a especificidade de cada projeto componente. Contudo, tais alteragbes
devem ser efetuadas no sentido de qualificar e/ou melhor organizar o conteddo do
produto final a ser entregue.

6.1. Projeto Executivo Geométrico

No projeto executivo geométrico devera constar todos os elementos e
interferéncias necessarios a sua correta e inequivoca interpretacdo devendo
proporcionar, em futuro proximo, a adequada e inequivoca implantacdo de todas as

obras atinentes a pavimentacao.

Nos subitens a seguir encontra-se discriminado o escopo minimo para compor

0 projeto executivo geométrico.

6.1.1. Planimétrico

O levantamento planimétrico devera conter o eixo estagueado, a posicdo dos
meios-fios, os alinhamentos existentes e projetados e 0s respectivos elementos de
relocagdo, assim como todas as concordancias necessarias com as rampas e vias

secundérias que confluem com as vias, objeto deste PB, previstas ou implantadas.

6.1.2. Perfil Longitudinal

No perfil longitudinal devera constas, dentre outros, 0s seguintes elementos:
i. As cotas de soleiras dos prédios;
ii. As concordancias com as vias transversais e rampas de acesso;

iii. As interferéncias com redes subterraneas de servi¢cos publicos e privados;
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iv. O desenho do perfil longitudinal onde, além das cotas do terreno, devera

conter o greide calculado.

6.1.3. Secdes Transversais

As sec0es transversais dever&o conter o perfil do terreno, a cota do terreno, o
projeto do eixo das vias, 0 gabarito projetado e a linha de terraplenagem,
compatibilizando-se sempre com 0s projetos componentes, em especial com o projeto

executivo de drenagem pluvial.

6.1.4. Intersecdes Viarias

O projeto de pavimentacdo devera apresentar detalhamento das intersecdes
das vias principais a serem pavimentadas com as vias transversais, além das entradas
especiais de assentamentos, condominios e loteamentos residenciais (licenciados ou

nao), quando for o caso.

6.1.5. Pavimento das Vias

O dimensionamento do pavimento a ser definido durante a concepcao do
Projeto Executivo deverd ser efetuado de acordo com os métodos usuais e em
conformidade com normas vigentes, além das orientacbes da Equipe de Fiscalizacao

no que couber, bem como nas demais prerrogativas estabelecidas por este PB.

Desde ja, recomenda-se que o projeto de pavimentacdo, seja concebido com
base no manual do DNIT.

6.1.6. Pavimento dos Passeios
O Projeto Executivo devera prever a execucao de passeios em toda a extenséo
da sua area de influéncia direta considerando, além do eixo das vias, a extensdo das

obras de pavimentacdo nas suas transversais.

A execucao dos passeios devera ser prevista, preferencialmente, em ambas as

laterais das vias a serem pavimentadas, exceto quando n&o houver largura para tal fim.
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Além das condi¢fes estabelecidas para a acessibilidade universal, a alternativa
para o pavimento dos passeios devera ser selecionada em conjunto com a Equipe de

Fiscalizacdo considerando questdes relativas a seguranca dos pedestres.

6.1.7. Extracao e Disposicdo Final de Materiais

A extragdo e disposicao final de materiais devera atender aos requisitos e
orientacdes estabelecidas pelo 6rgdo ambiental competente, em especial as
orientacdes da Equipe de Fiscalizacdo e, principalmente, atender a diretrizes e
orientacdes do 6rgdo ambiental competente.

6.1.7.1. Extracédo de Materiais

Para subsidiar a posterior implantacdo do Projeto Executivo, a Licitante
Vencedora devera indicar por meio de plantas e/ou tabelas, a critério da Equipe de
Fiscalizacdo, as areas para aquisicdo de materiais a serem utilizados nas obras de

infraestrutura e pavimentacao, conforme constante no objeto deste PB.

As areas para aquisicdo de materiais, ou jazidas, deverdo ser indicadas

considerando o tipo de material a ser utilizado.

Na discriminacdo das possiveis jazidas dever4 constar as respectivas
Distancias Médias de Transporte — DMT’s e 0s prec¢os unitarios para a aquisicdo dos

respectivos materiais.

6.1.7.2. Disposicao Final de Materiais
A Licitante Vencedora devera indicar os locais para a disposicao final dos
materiais que serdo removidos da area de influéncia direta do Projeto Executivo, que

nao serdo reaproveitados ou reutilizados nas obras.

A indicacdo do destino dos materiais ndo utilizaveis nas obras em tela devera

considerar dois destinos possiveis, a critério da Equipe de Fiscalizacdo, sendo estes:

i. Unidades préprias de Secretarias ou Departamentos, para posterior

utilizagéo;
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ii. Unidades proprias de Secretarias ou Departamentos, para tratamento ou

disposicéo final de residuos solidos da construcao civil;

iii. Unidades privadas para tratamento ou disposic¢ao final de residuos solidos

da construcéo civil;

A extragdo e disposicao final de materiais devera estar explicita a necessidade
de atendimento das normas vigentes, relativamente ao transporte e a disposicao final
dos Residuos da Construcéo Civil — RCC gerados nas futuras obras de infraestrutura e

pavimentagao.

As areas indicadas para disposi¢éo final dos residuos gerados na obra “bota-
fora”, deverdo conter as respectivas 0s custos para o tratamento e/ou disposicéo final

dos residuos.

6.1.8. Acessibilidade

O Projeto Executivo, para o atendimento da acessibilidade universal, devera
prever a execucdo das obras de maneira a proporcionar o deslocamento livre e
continuo de pessoas portadoras de necessidades especiais, ou ndo, Nnos passeios
publicos da area de sua influéncia direta. Para tanto, os passeios publicos deverao ser

projetados com o conceito de eliminacdo ou minimizacdo de obstaculos.

A acessibilidade universal devera atender as regulamentacdes cabiveis ao

tema e ao local, bem como as normas vigentes da ABNT, das quais destacam-se:

e Lei Complementar 678/2011 - Plano Diretor de Acessibilidade de Porto
Alegre;

e Decreto Municipal 17302/2011 - Dispde Sobre a Pavimentacédo de Passeios

Publicos;

e NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos;

e NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalizacdo tatil no piso - Diretrizes para

elaboracao de projetos e instalacao.
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Deverdao der perfeitamente detalhadas todas as solugcbes adotadas para a

acessibilidade, das quais destacam-se:
i. Rampas;
ii. Pisos podotateis;
iii. Mapas tateis;
iv. Travessias;
v. Sinalizacoes;
vi. Outras solucdes de acessibilidade julgadas necessarias.

O detalhamento arquitetdnico das solucdes de acessibilidade devera conter
todos os elementos suficientemente elucidados para a execucéo inequivoca de cada
estrutura projetada. Todos o0s detalhes das solucbes adotadas deverdo ser

apresentados de forma descritiva e por meio de plantas baixas, cortes e vistas.

Os detalhes graficos deverdo ser dotados de cotas (cotas com amarracdes das
distancias entre os vaos, cotas do meio-fio, amarracdes de mobiliarios fixos e cotas
gerais), referéncias de niveis, especificacdes de materiais e demais informacdes que

se fizerem necessarias.

Indica-se para as pecas graficas, especificas da acessibilidade, a utilizagdo de
escalas adequadas tais como: 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:20 e 1:10.

A definicho das escalas tem como objetivo o perfeito entendimento e
compreensdo do desenho do mobiliario, amarracfes, paginacfes de piso e plantas
com a disposi¢cao de todos os elementos ao longo da rota acessivel e conexdes com

demais projetos de acessibilidade local, caso existentes ou em projeto.

A acessibilidade também devera contemplar o conceito de SINALIZACAO
AMBIENTAL do Plano Diretor de Acessibilidade - PDA, que utliza os critérios de
sinalizacdo em fungéo da visdo, do SOM e do TATO para identificagdo do que for
relevante no entorno, de acordo com a legislagdo em vigor, com especial aten¢cao para

os elementos destacados nos subitens a seguir.

33

PB Contratagdo de Projeto Executivo de infraestrutura e pavimentagdo de diversas vias elencadas pelo Orcamento Participativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS VIARIAS

COORDENACAO DE PROJETOS VIARIOS

6.1.8.1. Passeios Publicos

Todos o0s passeios publicos, ou calgcadas, deverdo ter rota acessivel com
sinalizagdo tatil. A rota acessivel externa incorpora estacionamentos, faixas de
travessias de pedestres (elevadas ou nédo), rampas, escadas, passarelas dentre outros

elementos projetados para a circulacao.

Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superficie regular, firme,
estavel, ndo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer
condigéo (seco ou molhado).

Deve-se evitar a utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa
causar sensacao de inseguranca (por exemplo: estampas que pelo contraste de

desenho ou cor possam causar a impressao de tridimensionalidade).

A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, com

a mesma finalidade, com altura minima de 5 cm.

Desniveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessiveis.
Eventuais desniveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desniveis
superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinagdo maxima de 1:2 (50 %).
Desniveis superiores a 20 mm, quando inevitaveis, devem ser considerados como

degraus.

Em rotas acessiveis, as grelhas e juntas de dilatacdo devem estar fora do fluxo

principal de circulagéo.

Quando nao for possivel tecnicamente, os vaos das grelhas e juntas de
dilatacdo deverdo ter dimensdo maxima de 15 mm, devendo ser projetadas
perpendicularmente ao fluxo principal ou ter vaos de formatos especiais (quadriculado

ou circular) quando houver fluxos em mais de um sentido de circulacéo.

A superficie das tampas de caixas de inspecdo e de visita devem ser
projetadas de forma a ficarem niveladas com o piso adjacente. Eventuais frestas
devem possuir dimensdo maxima de 15 mm. As tampas devem estar preferencialmente

fora do fluxo principal de circulacéo.
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As tampas devem ser firmes, estaveis e antiderrapantes sob qualquer
condicdo, e a sua eventual textura, estampas ou desenhos na superficie ndo podem

ser similares a da sinalizac&o de piso tatil de alerta ou direcional.

A inclinacéo transversal da faixa livre (passeio) das calcadas ou das vias
exclusivas de pedestres ndo pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de soleira
devem ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calcadas existentes com mais

de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas de acesso.

A inclinacdo longitudinal da faixa livre (passeio) das calcadas ou das vias

exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinagao das vias lindeiras.
A largura da calgcada pode ser dividida em trés faixas de uso:

i. Faixa de elementos de urbanizacdo que serve para acomodar o mobiliario,
0S canteiros, as arvores e 0s postes de iluminagéo ou sinalizagdo. Nas
calcadas a serem construidas, recomenda-se reservar uma faixa com

largura minima de 1.00 m, ndo pavimentada,

ii. Faixa acessivel que se destina exclusivamente a circulacdo de pedestres,
deve ser livre de qualquer obstaculo, ter inclinagédo transversal até 3 %, ser
continua entre lotes e ter no minimo: 1,50 m de largura e 2,10 m de altura

livre;

iii. Faixa de acesso e servico que consiste no espaco de passagem da area
publica para o lote. Esta faixa é possivel apenas em calgadas com largura
superior a 2,00 m.

O acesso de veiculos aos lotes, espacos de circulagdo e estacionamento deve
ser feito de forma a néo interferir na faixa livre de circulacdo de pedestres, sem criar

degraus ou desniveis.
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6.1.8.2. Rebaixos de Calcada
O rebaixo de calcada deve ser construido na dire¢éo do fluxo da travessia de

pedestres.

A inclinacdo deve ser, preferencialmente, menor que 5 %, admitindo-se até
8,33 % (1:12), no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais.
Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, admitindo-
se 0 minimo de 1,20 m. O rebaixamento ndo pode diminuir a faixa livre de circulacdo da

calcada de, no minimo, 1,20 m.

N&o podera haver desnivel entre o término do rebaixo da calcada e o leito

carrocavel.

Em vias com inclinacéo transversal do leito carrocavel superior a 5 %, deve ser
implantada uma faixa de acomodacgéo de 0,45 m a 0,60 m de largura ao longo da

aresta de encontro dos dois planos inclinados em toda a largura do rebaixo.

A largura da rampa central dos rebaixamentos deve ser de no minimo 1,50 m,

com ambos os lados alinhados entre si.

Nos locais em que o rebaixo estiver localizado entre jardins, floreiras, canteiros,

ou outros obstaculos, abas laterais podem ser eliminadas ou adequadas.

6.1.8.3. Sinalizacdo Podotatil
A sinalizacao tatil no piso é considerada um recurso complementar para prover
seguranca, orientacdo e mobilidade a todas as pessoas, principalmente aquelas com

deficiéncia visual ou surdocegueira.

O principal recurso de orientacao da sinalizacao téatil no piso é a percepcéao por
meio da bengala de rastreamento ou da viséo residual. A percepcao da sinalizagéo tétil

pelos pés é um recurso complementar de orientacéo.
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A sinalizacao tétil de alerta no piso deve atender aos seguintes requisitos:

iv.

Ser antiderrapante, em qualquer condicdo, devendo ser garantida a
condicdo antiderrapante durante todo o ciclo de vida da

edificagdo/ambiente, tanto em areas internas como externas;

Ter relevo contrastante em relacdo ao piso adjacente, para ser claramente
percebida por pessoas com deficiéncia visual que utilizam a técnica de

bengala longa;

Ter contraste de luminancia em relacdo ao piso adjacente, para ser
percebida por pessoas com baixa visdo, devendo ser garantida a cor do
relevo durante todo o ciclo de vida da edificacdo/ambiente, tanto em areas

internas como externas;

Ser de cor amarela.

As é&reas publicas ou de uso comum em edificacdes, espacos e equipamentos

urbanos devem ter sinalizacao tatil de alerta no piso para:

iv.

Informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis
ou outras situacdes de risco permanente, como objetos suspensos nao

detectaveis pela bengala longa;

Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para
o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de

autoatendimento ou servicos;
Informar as mudancas de dire¢cao ou op¢des de percursos,

Indicar o inicio e o término de escadas e rampas.

Os pisos tateis externos serdo no modelo alerta e direcional, assentados sobre

lastro de concreto. As placas podotateis caracterizam-se pela diferenciacdo de textura

e cor em relagdo ao piso adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia,

perceptivel por pessoas com deficiéncia visual.
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Na concepc¢édo do projeto deve se prever, pelo menos, 1,00 m de distancia
entre a sinalizacédo tatil de direcionamento e as paredes, os pilares ou outros objetos, a

partir da borda da sinalizacéo tatil.

Nos casos especificos de adequacédo de calcadas ou edificacdes existentes, a
critério da Equipe de Fiscalizacéo, poderdo ser admitidas distancias menores do que
1,00 m, desde que os obstaculos sejam detectaveis pelas bengalas de rastreamento ou

sinalizados com sinalizacao tatil de alerta.

6.2. Projeto Executivo de Pavimentacéo

6.2.1. Dimensionamento do Pavimento

O método de dimensionamento de pavimento a ser utilizado devera considerar,
dentre outros apontados pela Equipe de Fiscalizacdo ou sugeridos pela Licitante

Vencedora, 0s seguintes critérios:
i. O dimensionamento podera ser executado em etapa Unica ou por trechos;

ii. Execucdo dos estudos estatisticos para a definicdo do indice de suporte de

projeto do subleito;

iii. Devera ser calculado o numero de operacdes de eixo padrdao (N) para um

projeto de 10 (dez) anos de acordo com o Manual de Pavimentacdo do DNIT,;

iv. Deve-se utilizar o método de dimensionamento da Associacdo Brasileira de
Cimento Portland - ABCP e ou DNIT;

v. Fatores de Equivaléncia Estrutural:
* Bloco de concreto: K =1,0;
e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ): K = 2,0;
e Camadas Granulares: K = 1,0.

Observagao: Os coeficientes para reforco do subleito e sub-base podem ser
alterados, a critério da Equipe de Fiscalizacdo, tendo em vista as caracteristicas

especificas de cada material.
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Preliminarmente, no projeto de pavimentacdo, deverdo ser apresentadas
alternativas para o revestimento em paralelepipedo, pedra irregular, blocos de concreto
pavimento rigido e/ou pavimento flexivel. A estrutura do pavimento devera ser
dimensionada de acordo com o método especifico e tecnicamente indicado para o

revestimento alternativo escolhido para o respectivo trecho ou local do projeto.

Para o dimensionamento de estruturas de pavimento com paralelepipedo,
pedra irregular e blocos de concreto recomenda-se o método do DNIT, com os
coeficientes do revestimento e da areia de assentamento iguais a 1,0.

E necessario que a Licitante Vencedora efetue avaliacdo preliminar das
condicbes estruturais do pavimento existente para a definicdo do seu aproveitamento,

caso as solucdes elencadas assim permitirem, quando for o caso.

No projeto de pavimentacédo deverdo ser apresentados, de forma clara e
inequivoca, os quantitativos de pavimentagdo selecionados para cada trecho ou ponto

especifico de sua implantacéo.

6.2.2. Emprego de Materiais
As definicbes dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do
pavimento deverdo seguir as diretrizes das normativas e normas técnicas vigentes,

bem como as orientacdes da Equipe de Fiscalizacao.

6.3. Projeto Executivo de Drenagem Pluvial
O projeto executivo de drenagem pluvial compreende o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel adequado de precisdo, para a execucdo das

estruturas que compde a rede de drenagem pluvial.

A apresentacdo do projeto para todas as intervencdes propostas devera
atender, além das especificacdes do conteudo dos projetos componentes, definidos no
subitem 5.5 deste PB , as definicdes constantes no subitem 4.4.5 do Caderno de
Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais - CE-DEP/2005, além das orientacdes

e determinacdes da Equipe de Fiscalizacao.
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Complementam o projeto Executivo de Drenagem Pluvial, dentre outros

estudos e levantamentos, 0s seguintes elementos:
l. Projeto Geotécnico;
II.  Projeto de Drenagem Superficial,
lll.  Projeto Hidraulico;

IV. Projeto Estrutural.

6.3.1. Condicionantes do Projeto Executivo de Drena  gem Pluvial
O tracado das redes projetadas deverd obedecer ao layout fornecido pela
Equipe de Fiscalizacdo, devidamente compativel com os demais projetos

componentes, em especial com o projeto geomeétrico das vias, objeto deste PB.

Seu dimensionamento devera ser feito com planilha de calculo, em funcéo das
curvas de Intensidade, Duragédo e Frequéncia - IDF da regido (8° Distrito), de acordo
com o Caderno de Encargos CE-DEP/2005, devendo obedecer as normas atinentes ao

tema, bem como as orientacdes da Equipe de Fiscalizagao.

Deverao ser respeitadas as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana —

PDDrU para cada local de desague

Os pontos de desague da drenagem proposta deverdo ser, preferencialmente,
0os pontos das redes de drenagem pluvial existentes. Quando tal solucdo néo for
possivel, a Licitante Vencedora devera sugerir alternativa para o descarte das aguas

pluviais provenientes das redes a serem projetadas.

6.3.2. Projeto Geotécnico

O projeto geotécnico das obras previstas para o sistema de drenagem pluvial
devera ser elaborado com base nos dados obtidos nas sondagens contemplando,

dentre outros, 0s seguintes aspectos:
i. Contencgdo temporaria das escavacgoes;
ii. Tipo de escoramento recomendado para cada trecho, quando for o caso;

iii. Tipos de fundacdes;
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iv. Dimensdes e tipologia de materiais a serem utilizados no embasamento;

v. Dimensdes e tipologia de materiais a serem utilizados nas fundagdes dos

bueiros;

vi. Necessidade ou ndo de uso de material importado para reaterro.

6.3.3. Projeto de Drenagem Superficial

A partir da definicdo do levantamento topografico a Licitante Vencedora devera
elaborar os projetos de drenagem superficial, com base nas determinacdes do Caderno
de Encargos CE-DEP/2005, em especial a apresentacdo do projeto de drenagem

superficial, que devera atender as definicbes constantes no subitem 4.4.5.

6.3.4. Projeto Hidraulico

Os memoriais descritivos e de calculo do projeto hidraulico deverdo abranger
as hipoteses de calculo e o dimensionamento hidraulico de todas as intervencdes
necessarias para a implantacdo do projeto de drenagem pluvial, devendo atender as
normas da ABNT e ser elaborado conforme a metodologia de calculo descrita no
subitem 4.6 do Caderno de Encargos CE-DEP/2005.

O projeto hidraulico devera contemplar, ainda, um estudo detalhado das
interferéncias e coletores gerais com as redes de servicos existentes, das quais
merecem destaque: agua, esgotamento sanitario e pluvial, telefonia e eletricidade,
dentre outras, apresentando detalhamento da solugao proposta para cada interferéncia
encontrada (incluindo transi¢cdes e mudancgas de diregao).

Todas as intervencdes necessarias nas redes de servicos existentes deverao

ser aprovadas no 6rgao responsavel ou na respectiva concessionaria do servico.

6.3.5. Projeto Estrutural
Todos os elementos construtivos que fardo parte do projeto executivo de
drenagem pluvial deverdo ser adequadamente projetados para garantir sua integridade

no tempo de alcance previsto para projetos desta natureza.

41

PB Contratagdo de Projeto Executivo de infraestrutura e pavimentagdo de diversas vias elencadas pelo Orcamento Participativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS VIARIAS

COORDENACAO DE PROJETOS VIARIOS

Para tanto, tais elementos deverdo ser adequadamente dimensionados e
detalhados para resistir aos esforcos aos quais serdo submetidos, sendo que as
especificacoes do projeto estrutural deverdo atender, no que couber, as normas da

ABNT, em especial as normas:
e NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
« NBR 6222 - Projeto e execuc¢ao de fundacgdes.

Destacam-se como pontos de atencdo, atinentes ao projeto estrutural, os

seguintes elementos:

i. Taludes e macicos de solos;

ii. Estruturas de concreto armado;

ii. Estruturas de concreto simples;

iv. Alvenarias em tijolo;

v. Alvenarias em pedra;

vi. Fundacbes em geral.

6.4. Projeto Executivo de Obras de Arte

A Licitante Vencedora devera elaborar o projeto executivo das obras de arte,
quando for o caso, em perfeita consonancia e compatibilidade com os demais projetos
componentes, constantes neste PB, sendo que na sua concepgao assim como na sua

implantacéo deveréo ser consideradas as interferéncias com o transito de veiculos e de

pedestres, bem como com as propriedades direta ou indiretamente afetadas.
As modificacfes no transito, para permitir a implantacao das obras, deverao ser
objeto de avaliacéo prévia por parte da Equipe de Fiscalizacéo.
A Licitante Vencedora devera atender, além das orientacdes da Equipe de
Fiscalizacdo, as normas técnicas da ABNT vigentes, das quais destacam-se:
e NBR 7188 - Carga movel rodoviaria e de pedestres em pontes, viadutos,
passarelas e outras estruturas;
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« NBR 8681 - Acbes e seguranca nas estruturas - Procedimento;
« NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;
e NBR 6120 - Ac¢des para o calculo de estruturas de edificacdes;
e NBR 6122 - Projeto e execuc¢ao de fundacoes;

* NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edifica¢des;

e NBR 6484 - Execucdo de sondagens de simples reconhecimento dos

solos;
* NBR 6497 - Levantamento geotécnico;
« NBR 8044 - Projeto geotécnico;

« NBR 8800 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e

concreto de edificios;
* NBR 9061 - Seguranca de escavacdes a céu aberto;
NBR 9062 - Projeto e execucdo de estruturas de concreto pré-moldado;

¢ NBR 9820 - Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa

consisténcia em furos de sondagem - Procedimento;
e NBR 11682 - Estabilidade de encostas.

A concepcao do projeto executivo das obras de arte devera ser precedida de

levantamentos e estudos adicionais da area de influéncia direta e indireta.

Os levantamentos e estudos adicionais deverao ser realizados em
profundidade e detalhamento necessario para o adequado dimensionamento das

estruturas que dardo origem as obras de arte.
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6.4.1. Obras de Contencao

Em avaliacao preliminar nas areas de influéncia direta do Projeto Executivo das
vias, objeto deste PB, n&do foram detectadas interven¢cdes de grandes propor¢cdes para
as guais necessitem grandes obras de contencdo. Contudo, em caso de ocorréncia de
tal necessidade, independente da magnitude e dimensdo da obra de contencao, as

especificacoes deste subitem devem ser atendidas.

6.4.1.1. Investigacdes Geotécnicas

Para a caracterizacdo dos solos e rochas existentes em taludes e subsolo,
devera ser conduzida uma campanha de investigacdes geotécnicas e geologicas na
area e em seu entorno, de modo que as avaliacfes de estabilidade possam ser bem

realizadas.

A campanha devera atender as especificacbes da NBR 11682, considerando

as necessidades especificas da area, devendo contemplar, pelo menos:

* Realizagdo de ensaios de caracterizagdo (densidade natural, umidade,
granulometria, limite de liquidez e plasticidade) e ensaios de resisténcia ao

cisalhamento (cisalhamento direto ou triaxiais) em cada uma das amostras.

6.4.1.2. Analise de Estabilidade de Taludes
A especificagcdo quanto a analise de estabilidade de taludes é valida para

taludes existentes e em corte.

Todas as analises deverdo ser realizadas utilizando métodos baseados no

equilibrio limite e empregando programas computacionais consagrados.

6.4.1.3. Estudo das Alternativas Para a Estabilizacdo de Taludes

Com base no diagnéstico do problema, existem véarias solucdes de
estabilizacdo possiveis. Caberd a Licitante Vencedora elaborar uma avaliacdo das
alternativas de solucdes de engenharia cabiveis para a solu¢do do problema. Essas
alternativas deverdo ser comparadas em suas vantagens e desvantagens do ponto de

vista logistico, econémico, ambiental e paisagistico.
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A Equipe de Fiscalizagdo se resguarda ao direito de aceitar a alternativa

indicada pela Licitante Vencedora, assim como de indicar outra solucéo.

Dentre as solugbes cabiveis, destacam-se:

Muro de pedra argamassada;

e Muro de gabides;

e Muro de concreto ciclépico;

* Muro a flexdo de concreto armado;
e Muro de pneus;

* Retaludamento;

¢ Revestimento do talude;

Uso de materiais estabilizantes.

6.4.1.4. Dimensionamento dos Elementos de Contencao
Os elementos de contencdo devem ser dimensionados no que concerne a
estabilidade externa quanto a translacdo (deslocamento), rotacdo (tombamento),

capacidade de suporte do talude e ruptura profunda.

NOTA: no caso em que a solucdo escolhida for muro a flexdo de concreto
armado, além do dimensionamento descrito anteriormente, devera ser realizado o

dimensionamento estrutural.

6.4.1.5. Dimensionamento do Sistema de Drenagem da Contencéo

Devera ser realizada uma drenagem adequada para evitar a percolacdo de

aguas superficiais e subterraneas, que deve estar ligada a uma rede de pluvial.

Os sistemas de drenagem superficiais (canaletas transversais, canaletas
longitudinais de descida (escadas), caixas coletoras e etc.) devem captar e conduzir as
aguas que incidem na superficie do talude, considerando-se ndo s6 a area da regiao

estudada como toda a bacia de captacéo.
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Ja os sistemas de drenagem subterrdneos (drenos horizontais, trincheiras

drenantes longitudinais, drenos internos de estruturas de contencao, filtros granulares e

geodrenos) devem controlar as magnitudes de pressdes de agua e/ou captar fluxos

gue ocorrem no interior dos taludes.

Quando nado houver inconveniente em drenar as aguas para a frente do muro,

podem ser introduzidos furos drenantes ou barbacas.

6.4.1.6. Documentacéo a Ser Apresentada

i. Relatorio dos ensaios geotécnicos, contendo o resultado das investigacdes

geotécnicas com os boletins de sondagens e locacéo dos furos;

ii. Relatério dos estudos das solucbes adotadas, contendo a avaliagcdo das

alternativas;

iii. Projeto executivo da solugéo adotada:

Memoria de calculo contendo a determinacdo dos esforcos
solicitantes; dimensionamento dos elementos de contencéo
considerando a seguranca quanto a translacdo (deslocamento),
rotacdo (tombamento), capacidade de suporte do talude e ruptura
profunda; e dimensionamento estrutural no caso de muro a flexao de

concreto armado;

Desenhos técnicos, contendo planta de localizacdo dos muros
(planta baixa) com as cotas de projeto (espessura dos muros,
comprimentos, niveis, marcacdo das secOes transversais e
marcagao da posi¢ao das juntas de dilatagéo, especificando o tipo
de junta); férmas; vistas longitudinais; se¢fes transversais; posicao
das armaduras com o diametro das barras de ago, espacamentos e
comprimentos, quando houver; quadro de quantidades de materiais
usados no projeto; e notas gerais de projeto;

Especificacdes técnicas.
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7. PRoODUTO FINAL A SER ENTREGUE

O Projeto Executivo , conforme definido no item 2 deste PB , devera permitir a
realizagcdo de processos licitatérios visando a futura implantagdo das obras de
infraestrutura e pavimentacgédo individual de cada via constante no Apéndice | ou em

agrupamentos conforme a necessidade, viabilidade ou localizac&o (em Lotes).

ApOs todos os projetos componentes aprovados pela Equipe de Fiscalizacéo, a
Licitante Vencedora devera entregar os Projetos Executivos (um para cada via ) com
seus respectivos projetos componentes em volumes apartados, conforme definido no
subitem 5.5.8 deste PB .

8. ESPECIFICACAO DA EQUIPE DE TRABALHO

O Projeto Executivo pela sua complexidade e abrangéncia devera ser
concebido por equipe multidisciplinar, envolvendo diversas categorias profissionais,

além da equipe de apoio para as atividades técnicas e administrativas envolvidas.

Recomenda-se que a equipe de trabalho seja constituida, no minimo, pelas

seguintes especialidades profissionais:

Engenheiro Civil:  Atuar como Responsavel Técnico pela concepcao, pelo
dimensionamento e pelo desenvolvimento dos projetos componentes dentro da sua
area de competéncia, acompanhar e coordenar a execucao, definir critérios de
planejamento e proposicdo de cronograma das obras, elaborar planilhas de
quantitativos e planilhas orcamentérias, além de coordenar equipes de trabalho para
que o Projeto Executivo seja executado de acordo com as especificacdes deste PB e
em conformidade com as normas vigentes. Recomenda-se que estes profissionais

tenham conhecimento em ac¢des que incentivem o desenvolvimento sustentavel;

Topografo (Nivelador) e Auxiliar de Topografia : com conhecimento em
producdo de mapas, painéis e tabelas, medicbes em campo (edificacdes e lotes),
utilizacao de arquivos produzidos em Projeto/Desenho Assistido por Computador, CAD

(Computer Aided Design).
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Os profissionais técnicos de nivel superior deverdo apresentar, dentre outros

definidos pela Equipe de Fiscalizacdo em conjunto com a Licitante Vencedora, 0s

seguintes requisitos:

A

Experiéncia nas respectivas areas de atuacao;

Inscricdo el/ou registro regular no 6rgdo de classe e/ou Conselho de
Regional regulador do exercicio da atividade profissional;

Disponibilidade durante o tempo e horario necessario para o

desenvolvimento das atividades correlatas.

Licitante Vencedora também devera disponibilizar pessoal para o apoio e

suporte administrativo em todas as areas que envolvem o desenvolvimento do Projeto

Executivo, tais como: recursos humanos, administracao, financas e logistica; atender

usuarios,

fornecendo e recebendo informacdes; tratar de documentos variados,

cumprindo todo o procedimento necessario referente aos mesmos; preparar relatérios e

planilhas dentre outras atividades correlatas.
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9. CRONOGRAMA DE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

O Cronograma Fisico de elaboracdo dos Projetos Executivos, conforme
definidos no item 2 (objeto deste PB), encontra-se no Apéndice Il deste PB.

10. ABREVIATURAS, CONCEITOS E DEFINICOES

Abreviaturas:

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials;
ABCP: Associacgéo Brasileira de Cimento Portland;

ABNT: Associacédo Brasileira de Normas Técnicas;

ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica,

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica;

BDI: Beneficios e Despesas Indiretas;

CBUQ: Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

CE-DEP: Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais;
CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;

CPV: Coordenacao de Projetos Viérios;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;
DPOV: Diretoria de Projetos e Obras Viarias;

EM: Enchente Maxima;

EPV: Equipe de Projetos Viérios;

HRB: Highway Research Board;

IDF: Intensidade, Duracéo e Frequéncia;

IG: indice de Grupo;

IP: indice de Plasticidade;
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IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano;

ISC: indice Suporte Califérnia;

LC: Lei Complementar;

MP/RS: Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul;
MPC/RS: Ministério Publico de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
NA: Nivel d'agua;

NBR: Norma Brasileira;

NR: Norma Regulamentadora;

NT: Norma Técnica,

OAE: Obras de Arte Especiais;

PB: Projeto Basico;

PC: Ponto de Curva;

PDA: Plano Diretor de Acessibilidade;

PDDrU: Plano Diretor de Drenagem Urbana;

PDDUA: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Municipio

de Porto Alegre;
PI: Ponto de Intersecgéo;
PT: Ponto de Tangente;
RN: Referéncia de Nivel;
SCR-POA: Sistema Cartografico de Referéncia do Municipio de Porto Alegre;
SEI: Sistema Eletronico de Informacdes;
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos;
SMOI: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

SPT: Standard Penetration Test (Sondagem a percusséo);

50

PB Contratagdo de Projeto Executivo de infraestrutura e pavimentagdo de diversas vias elencadas pelo Orcamento Participativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS VIARIAS

COORDENACAO DE PROJETOS VIARIOS

TCE/RS: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
TCU: Tribunal de Contas da Uniao.
Conceitos e Defini¢des:

Area de influéncia direta do Projeto Executivo: Area delimitada pelo
alinhamento predial das vias principais e das suas transversais, onde seréao projetadas

as obras de infraestrutura e pavimentacdo, conforme constante no objeto deste PB;

Area de influéncia indireta do Projeto Executivo: Somatério da area de
influéncia direta do Projeto Executivo, incluindo eventuais &reas onde haja ocupacgéo
regular ou irregular, onde haja a necessidade de avango de algum projeto componente;

Aterro de residuos da construcao civil: € a area onde serdo empregadas
técnicas de disposicao de residuos da construcao civil Classe “A” no solo, visando a
reservacdo de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura
utilizacdo da area, utilizando principios de engenharia para confina-los ao menor

volume possivel, sem causar danos a saude publica e ao meio ambiente;

Equipe de Fiscalizacdo: Equipe composta por fiscais especialmente

designados para o acompanhamento dos trabalhos atinentes do presente PB;

Licitante Vencedora: Pessoa juridica vencedora do certame licitatorio, a ser

contratada pelo Municipio de Porto Alegre para a elaboracédo do Projeto Executivo;

Projeto Componente: Projeto setorial especifico de cada Empresa, Secretaria
ou Departamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA e que é parte
integrante do Projeto Executivo;

Projeto Executivo: Projeto Executivo completo, contendo todos os
detalhamentos para infraestrutura e pavimentacdo das vias constantes no Objeto, item
2 deste PB. Cada via elencada no Apéndice | devera ter seu Projeto Executivo

Independente, para fins de futura licitagdo e execugéao;
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Residuos da construcdo civil:  sdo os provenientes de construgdes, reformas,
reparos e demolicdes de obras de construcao civil, e os resultantes da preparacéo e da
escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asféltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc.,

comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha;

Residuos sélidos: Residuos nos estados sélido e semissolido, que resultam
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agricola, de
servicos e de varricdo. Ficam incluidos nesta definicdo os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de agua, aqueles gerados em equipamentos e instalacdes de
controle de poluicdo, bem como determinados liquidos cujas particularidades tornem
invidvel o seu langamento na rede publica de esgotos ou corpos de agua, ou exijam
para isso solucdes técnica e economicamente inviaveis em face a melhor tecnologia

disponivel.

11. ARCABOUCO LEGAL - LEIS, DECRETOS, NORMAS E RESOLUCOES

O Projeto Executivo , conforme definido no item 2 deste PB, deverd ser
executado em conformidade com a boa técnica, devendo seguir as orientacbes e
recomendacdes dos 6rgdos de controle (TCU, TCE/RS, MP/RS e MPC/RS), devendo
ser norteado pelas Leis e Decretos e Normas das trés esferas de poder, especialmente
as do Municipio de Porto Alegre.

O Projeto Executivo também devera respeitar as orientacdes e recomendacgdes
constantes nas normas técnicas da ABNT e normas regulamentadoras, bem como

seguir as orientacdes e recomendacdes da Equipe de Fiscalizagdo no que couber.

Em cada projeto componente, dentre outras etapas do presente PB, estéo

discriminados o arcabouco legal prioritario a ser observado.
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12. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

O presente Projeto Basico foi elaborado com base nos termos de referéncia
setoriais, informacdes e orientagbes das Empresas, Secretarias e Departamentos da

Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

O presente PB foi balizado, também, pelo atendimento de orientacdes e
recomendacdes estabelecidas por Leis, Decretos, Resolugbes, Instru¢cées, Normas
Técnicas e Normas Regulamentadoras pertinentes.

Sempre que julgado necessario, a legislacdo pertinente foi informada em cada

projeto componente, com vistas a melhor orientar o trabalho.
Paginas da internet consultadas:

https://www.dnit.gov.br/

https://www.ceee.com.br/acl users/credentials cookie auth/require login?came from=https%3A//w

ww.ceee.com.br/normas-tecnicas/

http://www.abnt.org.br/

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-

manuais/vigentes/714 manual de pavimentos rigidos.pdf

https://www.mprs.mp.br/media/areas/ambiente/arquivos/arvores imunes/relatorio/Listage

m%20Atualizada%201%20(28-03-2014).pdf

http://www?2.portoalegre.rs.gov.br/netahtml/sirel/avancada.html

https://prefeitura.poa.br/

https://drive.google.com/drive/folders/IWNHuVQo7Crbngr1DxSd3w3KIXMOtOV-2

http://dados.tce.ma.gov.br/sacop/122508/1591624103078.pdf
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13. APENDICES
Sao partes integrantes do presente PB, 0s seguintes documentos:
v' Apéndice I: Lista das vias elencadas pelo Orgcamento Participativo, a

receberem as obras de infraestrutura e pavimentacao,

conforme item 2 deste PB ;
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Apéndice I:

Lista das vias elencadas pelo Orcamento Participativo, a receberem as
obras de infraestrutura e pavimentacao.
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Lista de Vias para elaboracdo de Projetos Executivo s de Infraestrutura e Pavimentagdo Comuinitaria- O  rcamento Participativo 2023

n.c Via Regido Demanda OP Trecho Extensé&o (m)
1 [Rua Alda De Oliveira Ribas Lomba do Pinheiro 783 Em toda sua extensao 350,00
2 |Rua Floresta Lomba do Pinheiro 784 Em toda sua extensao 200,00
3 [Rua Paulo Guilherme Lourengo Lomba do Pinheiro 785 Em toda sua extensao 700,00
4 |Estrada Das Quirinas Lomba do Pinheiro 787 A partir do P1-2018 1.000,00
5 |Rua Girua Lomba do Pinheiro 802 Em toda sua extensao 100,00
6 [Rua Veneza Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 922 Em toda sua extensao 150,00
7 |Rua Oscar Prates Torma Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 923 A partir do P1-2013 200,00
8 [Rua Florenca Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 924 Em toda sua extensao 120,00
9 |Travessa Joana D'Arc Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 925 Em toda sua extenséo 150,00
10 |Rua José Oliveira Mathias Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 929 Em toda sua extenséo 550,00
11 |Rua Anténio Alberto Palamar Moreira Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 930 Em toda sua extensao 250,00
12 |Rua Soledade Nunes De Carvalho Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 932 Em toda sua extenséo 150,00
13 |Rua Miguel Olvicto Dos Santos Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 928 Trecho Cadastrado 280,00
14 |Rua Jorge Mello Guimaraes Tematica Circ., Transp. e Mob. Urbana 931 trecho entre Rua Eustaquio Inacio da Silveira 140,00

e Av. do Lami

Total 4.340,00
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