
ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ.

Total do GRUPO

2. DMAE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 %

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

3. INSTALAÇÃO DA OBRA

3. 1. SERVIÇOS INICIAIS

3. 1. 1. DMAE CDS000013 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TERRESTRE - Incluindo equip 1,00 CJ

3. 1. 2. DMAE CDS000016 LIMPEZA DO TERRENO 300,00 M2

3. 1. 3. DMAE CDS000017 PLACAS DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO - PADRÃO PREFEITURA 12,80 M2

3. 1. 4. DMAE CDS000640 SINALIZACAO DIURNA 80,00 CJ

3. 1. 5. DMAE CDS000641 SINALIZACAO NOTURNA 20,00 CJ

Subtotal do GRUPO

3. 2. CANTEIRO DE OBRAS

3. 2. 1. DMAE CDS000024 CONTAINER/ESCRIT C/ SANIT- PROT. TERM. E ACUST- LOCAÇÃO 18,00 MS

3. 2. 2. DMAE CDS000025 CONTAINER/SANIT- 2 WC/1 LAV./1 MIC./4 CHUV- LOCAÇÃO 18,00 MS

3. 2. 3. DMAE CDS001033 CONTAINER - REFEITÓRIO 18,00 MS

3. 2. 4. SINAPI 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LA TERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

Ã

8,70 M2

3. 2. 5. DMAE IDS000221 BANHEIRO QUIMICO - MODULO - LOC MENSAL 22,00 MS

3. 2. 6. DMAE CDS000027 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA 1,00 UN

3. 2. 7. DMAE CDS000028 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 1,00 UN

3. 2. 8. DMAE CDS000029 TANQUE SEPTICO P/ 10 PESSOAS - INCLUI COLOCAÇÃO 2,00 UN

3. 2. 9. DMAE CDS000030 CERCAMENTO COM TELA E MOURÕES DE EUCALIPTO 80,00 M

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

4. TRECHO DE DESASSOREAMENTO

4. 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

4. 1. 1. DMAE 9500022 DESMATAMENTO E DESTOC., REMOçãO DE ÁRV. LIMPEZA DE TERRENO 1.315,20 M2

4. 1. 2. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

1.157,04 M³

4. 1. 3. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 1.157,04 M3

4. 1. 4. DMAE 533205 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA (C/FORNECIM. AREIA) 76,06 M3

4. 1. 5. DMAE 533211 REMOCAO DAS ENSECADEIRAS (DMT=1KM) 76,06 M3

Subtotal do GRUPO

4. 2. CAMINHOS DE SERVIÇO

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

4. 2. 1. DMAE CDS000104 PAVIMENTAÇÃO - SAIBRO APILOADO- 6 cm 1.963,52 M2

4. 2. 2. DMAE CDS000906 PAVIMENTAÇAO - IMPRIMAÇÃO ASFALTICA 1.963,52 M²

4. 2. 3. COTAÇÃO SICRO 5503018 - MAN UTEN ÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO 1,47 KM

Subtotal do GRUPO

4. 3. DESASSOREAMENTO DO CANAL

4. 3. 1. DMAE CDS001144 ESCAVAÇÃO C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESTEIRA P/
DESASSOREAMENTO ARROIOS , CANAIS E BACIAS ABERTAS

1.732,00 M3

4. 3. 2. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 297,05 M3

4. 3. 3. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 1.154,07 M3

4. 3. 4. DMAE CDS000171 ESCAVAÇÃO MECANICA SOLOS MOLES, INCLUI ESGOTAMENTO 250,50 M3

4. 3. 5. DMAE CDS001169 ESCAVAÇÃO VALA EM ROCHA COM ESCAVADEIRA COM MARTELO
HIDRÁULICO ACOPLAD - PROF. ATÉ 1,5M

200,98 M3

4. 3. 6. COTAÇÃO COMP-001 - LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO GALERIAS HIDROJATEAM/SUCÇÃO
SEÇÃO ATÉ 3,00X2,00 M

118,68 M

4. 3. 7. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

3.166,12 M³

4. 3. 8. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 3.166,12 M3

4. 3. 9. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

438,64 M3

4. 3. 10. DMAE CDS000793 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE GRAMA INCLUI TRANSPORTE 8.280,00 M2

4. 3. 11. DMAE CDS000103 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LEIVA SEG/SEX
HOR.COMERCIAL E SÁB T.MANHÃ

8.280,00 M2

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

5. TRECHO A - CANAL TRAPEZOIDAL EM GRAMA

5. 1. SINALIZAÇÃO

5. 1. 1. DMAE CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA 249,42 M

Subtotal do GRUPO

5. 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

5. 2. 1. DMAE 9500022 DESMATAMENTO E DESTOC., REMOçãO DE ÁRV. LIMPEZA DE TERRENO 1.995,32 M2

5. 2. 2. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

2.593,92 M³

5. 2. 3. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 2.593,92 M3

Subtotal do GRUPO

5. 3. CAMINHOS DE SERVIÇO

5. 3. 1. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 567,40 M3

5. 3. 2. DMAE CDS001194 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA 189,13 M3

5. 3. 3. COTAÇÃO SICRO 5503018 - MAN UTEN ÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO 1,42 KM

Subtotal do GRUPO

5. 4. EXECUÇÃO DO CANAL TRAPEZOIDAL EM GRAMA

5. 4. 1. DMAE 9500022 DESMATAMENTO E DESTOC., REMOçãO DE ÁRV. LIMPEZA DE TERRENO 8.983,77 M2
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

5. 4. 2. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 8.109,21 M3

5. 4. 3. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 2.059,17 M3

5. 4. 4. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

14.327,97 M³

5. 4. 5. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 14.327,97 M3

5. 4. 6. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

2.578,24 M3

5. 4. 7. DMAE CDS000793 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE GRAMA INCLUI TRANSPORTE 9.210,73 M2

5. 4. 8. DMAE CDS000103 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LEIVA SEG/SEX
HOR.COMERCIAL E SÁB T.MANHÃ

9.210,73 M2

Subtotal do GRUPO

5. 5. BUEIROS PARA TRAVESSIA DO CANAL

5. 5. 1. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 361,84 M3

5. 5. 2. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

361,84 M³

5. 5. 3. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 361,84 M3

5. 5. 4. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 511,74 M2

5. 5. 5. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 195,19 M3

5. 5. 6. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 41,66 M3

5. 5. 7. SINAPI 97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

416,64 M2

5. 5. 8. DMAE IDS000531 88,00 M

5. 5. 9. DMAE CDS001132 ASSENTAMENTO - GALERIA PRÉ-MOLD. FCK 30 MPA - 200x200 cm 88,00 M

5. 5. 10. COTAÇÃO COMP-004 - REJUNTAMENTO ENTRE ADUELAS PLUVIAIS DUPLAS CONCRE
COM

É

10,56 M3

5. 5. 11. COTAÇÃO SICRO 0705326 - BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 30° AREIA E
BRITA

6,00 UN

5. 5. 12. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

413,98 M3

5. 5. 13. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

413,98 M3

Subtotal do GRUPO

5. 6. INTERLIGAÇÃO PLUVIAL DAS RUAS ADJACENTES AO CANAL

5. 6. 1. SINALIZAÇÃO

5. 6. 1. 1. DMAE CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA 166,43 M

Subtotal do GRUPO

5. 6. 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

5. 6. 2. 1. DMAE CDS000085 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - ASFALTO C/ MARTELETE 42,70 M3

5. 6. 2. 2. DMAE CDS000094 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - GRAMA EM LEIVA 139,25 M2

5. 6. 2. 3. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA ATE 2,0 M 120,69 M3

5. 6. 2. 4. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

333,54 M³

5. 6. 2. 5. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 333,54 M3

Subtotal do GRUPO
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

5. 6. 3. ESCORAMENTOS

5. 6. 3. 1. DMAE CDS000042 ESCORAMENTO CONTINUO MADEIRA 285,47 M2

5. 6. 3. 2. DMAE CDS001254 ESCORAMENTO DE VALAS C/ PRANCHÕES METÁLICOS C/
ESCAVADEIRA-ÁREA CRAVAD

928,12 M2

Subtotal do GRUPO

5. 6. 4. MOVIMENTO DE TERRA

5. 6. 4. 1. DMAE CDS000031 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA 76,77 M3

5. 6. 4. 2. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 845,24 M3

5. 6. 4. 3. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 366,58 M2

5. 6. 4. 4. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

316,98 M3

5. 6. 4. 5. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

316,98 M3

5. 6. 4. 6. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

605,02 M³

5. 6. 4. 7. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 605,02 M3

Subtotal do GRUPO

5. 6. 5. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

5. 6. 5. 1. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 94,99 M3

5. 6. 5. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 31,66 M3

5. 6. 5. 3. SINAPI 97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EMM ADEIRA SERRADA. AF_09/2021

205,15 M2

5. 6. 5. 4. DMAE CDS001269 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO DN 800mm PBJE PA2 - c/
transp

99,00 M

5. 6. 5. 5. DMAE CDS001270 FORNECIMENTO TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1000mm PBJE
EA2 - c/ transp

69,00 M

5. 6. 5. 6. DMAE CDS000410 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 800 MM 99,00 M

5. 6. 5. 7. DMAE CDS001140 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 1000 MM 69,00 M

Subtotal do GRUPO

5. 6. 6. INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES PLUVIAIS NA GALERIA (2XDN1000)

5. 6. 6. 1. DMAE CDS000932 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE 0,49 M3

5. 6. 6. 2. DMAE 1500173 ESCARIFICAÇÃO MECANICA ATE 3CM DE PROFUNDIDADE 1,53 M2

5. 6. 6. 3. COTAÇÃO COMP-0024 - PREPARO SUBSTRATO COM HIDROJATEADORA AREIA/ÁGUA
PARA

Í

1,53 M2

5. 6. 6. 4. COTAÇÃO COMP-0008 - APLICAÇÃO ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI
PARA

1,53 M2

5. 6. 6. 5. SINAPI 102267 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRE TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

2,00 UN

5. 6. 6. 6. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

2,30 M2

Subtotal do GRUPO

5. 6. 7. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL - POÇOS DE VISITA

5. 6. 7. 1. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 53,16 M2

5. 6. 7. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 2,66 M3

5. 6. 7. 3. DMAE CDS000098 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1,26 M3
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

5. 6. 7. 4. COTAÇÃO COMP-0045 - PV-006 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x2,00x1,40 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 5. COTAÇÃO COMP-0046 - PV-013 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x1,00x1,20 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 6. COTAÇÃO COMP-0047 - PV-025 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x2,00x1,40 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 7. COTAÇÃO COMP-0048 - PV-036 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x1,00x1,20 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 8. COTAÇÃO COMP-0049 - PV-049 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x1,00x1,20 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 9. COTAÇÃO COMP-0050 - PV-060 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x1,00x1,20 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 10. COTAÇÃO COMP-0053 - PV-073 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x2,00x1,40 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 11. COTAÇÃO COMP-0054 - PV-091 - POÇO VISITA DIM. INT. 1,00x2,00x1,40 M COM CAIXA
EM

Á

1,00 UN

5. 6. 7. 12. SINAPI 102265 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRET O OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

4,00 UN

5. 6. 7. 13. SINAPI 102267 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRE TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

4,00 UN

5. 6. 7. 14. SINAPI 99318 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO , DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

4,50 M

5. 6. 7. 15. COTAÇÃO COMP-0012 - LAJE CONCRETO 1,20X1,20X0,18 M P/ TAMPÃO FERRO
FUNDIDO DN

8,00 UN

5. 6. 7. 16. DMAE CDS001136 TAMPÃO DE FERRO DN 800 - FORNEC E INSTALAÇÃO 8,00 UN

Subtotal do GRUPO

5. 6. 8. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL - ALAS DE SAÍDA PLUVIAL NO
CANAL

5. 6. 8. 1. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 57,99 M2

5. 6. 8. 2. SINAPI 102751 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDAD E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

4,00 UN

5. 6. 8. 3. SINAPI 102752 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDA DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

2,00 UN

5. 6. 8. 4. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 17,40 M3

Subtotal do GRUPO

5. 7. TRANSIÇÃO E AMORTECIMENTO NA ENTRADA DO CANAL

5. 7. 1. DMAE CDS000936 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA 115,90 M2

5. 7. 2. SINAPI 102713 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE
14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

121,70 M2

5. 7. 3. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 11,59 M3

5. 7. 4. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 17,39 M3

Subtotal do GRUPO

5. 8. PAVIMENTAÇÃO

5. 8. 1. DMAE CDS000104 PAVIMENTAÇÃO - SAIBRO APILOADO- 6 cm 215,60 M2

Subtotal do GRUPO

5. 9. PROTEÇÃO E SEGURANÇA

5. 9. 1. DMAE 9500229 GUARDACORPO FERRO GALV. PADRÃO DMAE H=1,20 - C/ INSTALAçãO * 135,84 M2

5. 9. 2. COTAÇÃO COMP-0002 - TELA METALICA AÇO GALVANIZADO, MALHA 13X13 MM2 38,49 M2

5. 9. 3. DMAE CDS000253 GUARDA-CORPO P/ CORRIMÃO TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2"
-PINTURA COMPLETA

113,20 M

Subtotal do GRUPO
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Total do GRUPO

6. TRECHO B - GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL

6. 1. SINALIZAÇÃO

6. 1. 1. DMAE CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA 137,00 M

Subtotal do GRUPO

6. 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

6. 2. 1. DMAE CDS000085 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - ASFALTO C/ MARTELETE 276,74 M3

6. 2. 2. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA ATE 2,0 M 691,85 M3

6. 2. 3. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

968,59 M³

6. 2. 4. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 968,59 M3

Subtotal do GRUPO

6. 3. ESCORAMENTOS

6. 3. 1. DMAE CDS001254 ESCORAMENTO DE VALAS C/ PRANCHÕES METÁLICOS C/
ESCAVADEIRA-ÁREA CRAVAD

4.603,20 M2

Subtotal do GRUPO

6. 4. MOVIMENTO DE TERRA - IMPLANTAÇÃO DAS GALERIAS

6. 4. 1. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 4.877,20 M3

6. 4. 2. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 3.414,04 M3

6. 4. 3. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 2.438,60 M2

6. 4. 4. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

4.600,46 M3

6. 4. 5. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

3.690,78 M³

6. 4. 6. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 3.690,78 M3

Subtotal do GRUPO

6. 5. GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL

6. 5. 1. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 605,34 M3

6. 5. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 151,33 M3

6. 5. 3. SINAPI 97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

151,33 M2

6. 5. 4. COTAÇÃO ADUELA/GALERIA CONCRETO ARMADO 2,00 X 1,70 M MISULA 20 X 20 CM,
ESPESSURA 20 CM

274,00 M

6. 5. 5. DMAE CDS001132 ASSENTAMENTO - GALERIA PRÉ-MOLD. FCK 30 MPA - 200x200 cm 274,00 M

6. 5. 6. COTAÇÃO SICRO 0705326 - BOCA BDCC 2,00 X 1,70M - ESCONSIDADE 30° AREIA E
BRITA

2,00 UN

Subtotal do GRUPO

6. 6. REFORÇOS NOS TRECHOS CURVOS DAS GALERIAS

6. 6. 1. DMAE 542012 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-CONSUMO 180KG CIM/M3 21,68 M3

6. 6. 2. DMAE 551132 FORMA P/ESTR.C.ARM.-COMPENS.RESIN.18MM PAREDE(20X) 132,35 M2

6. 6. 3. DMAE 51215 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 306,50 KG
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

6. 6. 4. DMAE 51212 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 915,61 KG

6. 6. 5. DMAE 51356 CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA 23,47 M3

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7. 1. PAVIMENTAÇÃO / RECOMPOSIÇÃO

7. 1. 1. TRECHO A - INTERLIGAÇÃO DAS RUAS ADJACENTES AO CANAL

7. 1. 1. 1. DMAE 592038 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 95 % PN 427,05 M2

7. 1. 1. 2. DMAE CDS001194 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA 106,76 M3

7. 1. 1. 3. DMAE CDS000906 PAVIMENTAÇAO - IMPRIMAÇÃO ASFALTICA 427,05 M²

7. 1. 1. 4. DMAE CDS000718 PAVIMENTAÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO 427,05 M²

7. 1. 1. 5. DMAE CDS000342 ASFALTO USINADO A QUENTE CAP 50/70- PADRÃO SMOV -
FORNEC.P/CONTRADADA SEG/SEX HOR.COMERCIAL e SÁB T.MANHA

42,70 M3

7. 1. 1. 6. DMAE CDS000793 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE GRAMA INCLUI TRANSPORTE 139,25 M2

7. 1. 1. 7. DMAE CDS000103 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LEIVA SEG/SEX
HOR.COMERCIAL E SÁB T.MANHÃ

139,25 M2

7. 1. 1. 8. DMAE CDS000105 PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO DE CONCRETO/GRANITO 64,00 M

Subtotal do GRUPO

7. 1. 2. TRECHO B - GALRIAS DE DRENAGEM PLUVIAL

7. 1. 2. 1. DMAE 592038 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 95 % PN 2.767,40 M2

7. 1. 2. 2. DMAE CDS001194 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA 691,85 M3

7. 1. 2. 3. DMAE CDS000906 PAVIMENTAÇAO - IMPRIMAÇÃO ASFALTICA 2.767,40 M²

7. 1. 2. 4. DMAE CDS000718 PAVIMENTAÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO 2.767,40 M²

7. 1. 2. 5. DMAE CDS000342 ASFALTO USINADO A QUENTE CAP 50/70- PADRÃO SMOV -
FORNEC.P/CONTRADADA SEG/SEX HOR.COMERCIAL e SÁB T.MANHA

276,74 M3

Subtotal do GRUPO

7. 2. CERCAMENTOS

7. 2. 1. SINAPI 101189 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO
DE 2,5 M, CRAVAD OS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

474,62 M

Subtotal do GRUPO

7. 3. CONTROLE TECNOLOGICO

7. 3. 1. DMAE CDS001098 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO, AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS
NORMAL - SOLOS

3,00 UN

7. 3. 2. DMAE CDS001093 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E
SEDIMENTAÇÃO

3,00 UN

7. 3. 3. DMAE CDS001096 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS 3,00 UN

7. 3. 4. DMAE CDS001097 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 3,00 UN

7. 3. 5. DMAE CDS001094 ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - METODO FRASCO AREIA 8,00 UN

7. 3. 6. DMAE CDS000385 ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CONCRETO A PARTIR DE CORPOS DE
PROVA

12,00 UN

7. 3. 7. DMAE CDS001099 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS 8,00 UN
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

7. 3. 8. COTAÇÃO ENSAIO CBR - INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA 10,00 UN

7. 3. 9. DMAE CDS001101 COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS 50,00 UN

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

8. TRECHO C - CANAL TRAPEZOIDAL EM GRAMA

8. 1. SINALIZAÇÃO

8. 1. 1. DMAE CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA 283,32 M

Subtotal do GRUPO

8. 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

8. 2. 1. DMAE 9500022 DESMATAMENTO E DESTOC., REMOçãO DE ÁRV. LIMPEZA DE TERRENO 2.266,52 M2

8. 2. 2. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

2.946,48 M³

8. 2. 3. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 2.946,48 M3

Subtotal do GRUPO

8. 3. CAMINHOS DE SERVIÇO

8. 3. 1. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 679,96 M3

8. 3. 2. DMAE CDS001194 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA 226,65 M3

8. 3. 3. COTAÇÃO SICRO 5503018 - MAN UTEN ÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO 1,70 KM

Subtotal do GRUPO

8. 4. EXECUÇÃO DO CANAL TRAPEZOIDAL EM GRAMA

8. 4. 1. DMAE 9500022 DESMATAMENTO E DESTOC., REMOçãO DE ÁRV. LIMPEZA DE TERRENO 3.966,41 M2

8. 4. 2. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 1.739,53 M3

8. 4. 3. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 2.443,53 M3

8. 4. 4. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

6.654,76 M³

8. 4. 5. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 6.654,76 M3

8. 4. 6. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

503,11 M3

8. 4. 7. DMAE CDS000793 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE GRAMA INCLUI TRANSPORTE 4.873,02 M2

8. 4. 8. DMAE CDS000103 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE GRAMA EM LEIVA SEG/SEX
HOR.COMERCIAL E SÁB T.MANHÃ

4.873,02 M2

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

9. REDE DE ESGOTAMENTO PLUVIAL

9. 1. SINALIZAÇÃO

9. 1. 1. DMAE CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA 1.143,75 M

Subtotal do GRUPO

9. 2. SERVIÇOS PRELIMINARES
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

9. 2. 1. DMAE CDS000094 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - GRAMA EM LEIVA 313,57 M2

9. 2. 2. DMAE CDS001156 REMOÇÃO DA TUBULAÇÃO, INCLUINDO CORTE E TRANSPORTE 20,70 M

9. 2. 3. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

313,57 M³

9. 2. 4. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 313,57 M3

Subtotal do GRUPO

9. 3. ESCORAMENTOS

9. 3. 1. DMAE CDS000042 ESCORAMENTO CONTINUO MADEIRA 4.482,53 M2

9. 3. 2. DMAE CDS001254 ESCORAMENTO DE VALAS C/ PRANCHÕES METÁLICOS C/
ESCAVADEIRA-ÁREA CRAVAD

1.609,62 M2

Subtotal do GRUPO

9. 4. MOVIMENTO DE TERRA

9. 4. 1. DMAE CDS000031 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA 241,57 M3

9. 4. 2. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 2.265,87 M3

9. 4. 3. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 2.223,01 M3

9. 4. 4. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 1.986,26 M2

9. 4. 5. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

1.694,90 M3

9. 4. 6. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

1.694,90 M3

9. 4. 7. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

2.945,75 M³

9. 4. 8. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 2.945,75 M3

Subtotal do GRUPO

9. 5. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

9. 5. 1. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 408,99 M3

9. 5. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 164,31 M3

9. 5. 3. SINAPI 97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

1.363,31 M2

9. 5. 4. DMAE CDS001357 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO PA2 PB DN 300 MM 365,00 M

9. 5. 5. DMAE CDS001358 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO PA2 PB DN 400 MM 495,00 M

9. 5. 6. DMAE CDS001301 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO PA2 PB JE DN 600 MM 650,00 M

9. 5. 7. DMAE CDS000815 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 300 MM 365,00 M

9. 5. 8. DMAE CDS000066 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 400 MM 495,00 M

9. 5. 9. DMAE CDS000275 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 600 MM 650,00 M

9. 5. 10. DMAE CDS000083 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO 10,24 M3

Subtotal do GRUPO

9. 6. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL - POÇOS DE VISITA, GRELHAS E
BOCAS DE LOBO

9. 6. 1. BASES E LASTROS PARA POÇOS DE VISITA

9. 6. 1. 1. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 328,52 M2
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

9. 6. 1. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 16,43 M3

9. 6. 1. 3. DMAE 9500206 CONCRETO FCK15MPA - PREPARO E ARMADURAS 13,19 M3

Subtotal do GRUPO

9. 6. 2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ASSENTAMENTO DE POÇOS DE VISITA

9. 6. 2. 1. DMAE CDS001114 PLUVIAL - PV TIPO A - 0,80x0,80x1,00 - VIA - COMPLETO 16,00 UN

9. 6. 2. 2. COTAÇÃO COMP-011 - PLUVIAL - PV TIPO A - 0,80X0,80X1,50 - CALÇADA - ATUANDO
TAMBÉM COMO BOCA DE LOBO

8,00 UN

9. 6. 2. 3. DMAE CDS001115 PLUVIAL - PV TIPO B - 1,00x1,00x1,50 - VIA - COMPLETO 17,00 UN

9. 6. 2. 4. DMAE CDS001112 PLUVIAL - PV TIPO B - 1,00x1,00x1,50 - CALÇADA COMPLETO 3,00 UN

9. 6. 2. 5. DMAE CDS001117 PLUVIAL - METRO ADICIONAL DE PV - TIPO A 2,04 UN

9. 6. 2. 6. DMAE CDS001118 PLUVIAL - METRO ADICIONAL DE PV - TIPO B 3,94 UN

Subtotal do GRUPO

9. 6. 3. JUNTAS DE TUBULAÇÕES EM POÇOS DE VISITA

9. 6. 3. 1. SINAPI 90730 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRET O OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

24,00 UN

9. 6. 3. 2. SINAPI 90732 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRET O OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

20,00 UN

Subtotal do GRUPO

9. 6. 4. CHAMINÉS EM POÇOS DE VISITA

9. 6. 4. 1. DMAE CDS001299 ANEL CONCRETO ARMADO - PB JE EA2 - DN 600 - H=20cm c/
inst.-ADICIONAL

9,00 UN

Subtotal do GRUPO

9. 6. 5. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHAS MONOBLOCO

9. 6. 5. 1. COTAÇÃO SICRO 2019756 - Canal monobloco com corpo e grelha em concre polímero com
efeito

20,00 M

9. 6. 5. 2. COTAÇÃO COMP-009 - CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM

Â Õ

1,00 UN

Subtotal do GRUPO

9. 6. 6. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BOCAS DE LOBO

9. 6. 6. 1. DMAE CDS001108 PLUVIAL - EXECUÇÃO BOCA DE LOBO PADRÃO 60,00 UN

Subtotal do GRUPO

9. 7. DISPOSITIVOS DRENAGEM PLUVIAL - ALAS DE SAIDA NO CANAL

9. 7. 1. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 29,37 M2

9. 7. 2. SINAPI 102737 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDAD E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

9,00 UN

9. 7. 3. SINAPI 102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDAD E DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

5,00 UN

9. 7. 4. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 19,62 M3

9. 7. 5. COTAÇÃO SICRO 2003389 - DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

3,20 M

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

10. PAVIMENTAÇÃO - SINALIZAÇÃO
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

10. 1. PAVIMENTAÇÃO

10. 1. 1. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

10. 1. 1. 1. DMAE CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA 1.633,35 M

Subtotal do GRUPO

10. 1. 2. MOVIMENTO DE TERRA

10. 1. 2. 1. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 2.898,65 M3

10. 1. 2. 2. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

2.898,65 M³

10. 1. 2. 3. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 1.298,65 M3

Subtotal do GRUPO

10. 1. 3. PAVIMENTAÇÃO

10. 1. 3. 1. DMAE 592038 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 95 % PN 18.548,94 M2

10. 1. 3. 2. DMAE CDS001194 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA 3.391,13 M3

10. 1. 3. 3. SINAPI 105566 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LA TERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM -

Ã

1.107,37 M3

10. 1. 3. 4. SINAPI S00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

1.107,37 M3

10. 1. 3. 5. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

30.009,73 M3XKM

10. 1. 3. 6. DMAE CDS000214 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAM. BLOCO DE CONCRETO (e=8cm)
INTERTRAVADO SEG/SEX HOR.COMERCIA E SÁB T.MANHÃ - NÃO INCLUI O

11.261,95 M2

10. 1. 3. 7. DMAE CDS000779 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE BLOCO INTERTRAVAD EM
CONCRETO (e=8cm) INCLUI TRANSPORTE

11.261,95 M2

10. 1. 3. 8. SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN L OCO, USINADO C20, ACABAMENTO

412,69 M3

10. 1. 3. 9. DMAE CDS000209 PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO ARMADO SEG/SEX HOR.COMERCIAL E
SÁB T.MANHÃ - INCLUI TRANSPORTE

43,44 M3

10. 1. 3. 10. DMAE CDS000105 PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO DE CONCRETO/GRANITO 3.215,65 M

Subtotal do GRUPO

10. 2. SINALIZAÇÃO

10. 2. 1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10. 2. 1. 1. COTAÇÃO SICRO 5213403 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLI EMULSIONADA EM
ÁGUA

130,28 M2

10. 2. 1. 2. COTAÇÃO SICRO 5214010 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM PLASTICO A FRIO
BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃ

382,00 M2

Subtotal do GRUPO

10. 2. 2. SINALIZAÇÃO VERTICAL

10. 2. 2. 1. COTAÇÃO SICRO 5213572 -PLACA EM AÇO -PELÍCULA III+III-FORNEC E INST. 5,13 M2

10. 2. 2. 2. COTAÇÃO SICRO 5213447 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO AÇO, R1 LADO 0,497M
PELÍCULA

5,00 UN

10. 2. 2. 3. COTAÇÃO SICRO 5213857 - SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTAÇÃO - R1 -LADO DE 0,414 M-FORNECIMENTO E IMPLANT.

17,00 UN

10. 2. 2. 4. COTAÇÃO COMP-007 - SUPORTE EM ACO P/ FIXAÇÃO PLACA EM POSTE CONCRETO 5,00 UN

Subtotal do GRUPO

10. 3. ACESSIBILIDADE

10. 3. 1. DMAE CDS000783 PAVIMENTAÇÃO - ASSENT. LADRILHO HIDRÁULICO ESPECIAL ou
TÁTIL SEG/SEX HOR.COMERCIAL E SÁB T.MANHÃ - NÃO INCLUI LADRILHO

207,31 M2

11/18



ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

10. 3. 2. DMAE CDS000784 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO . LADRILHO ESPECIAL ou TÁTIL
INCLUI TRANSPORTE

207,31 M2

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11. 1. CERCAMENTOS

11. 1. 1. SINAPI 101189 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO
DE 2,5 M, CRAVAD OS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

566,63 M

Subtotal do GRUPO

11. 2. CONTROLE TECNOLÓGICO

11. 2. 1. DMAE CDS001098 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO, AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS
NORMAL - SOLOS

3,00 UN

11. 2. 2. DMAE CDS001093 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E
SEDIMENTAÇÃO

3,00 UN

11. 2. 3. DMAE CDS001096 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS 3,00 UN

11. 2. 4. DMAE CDS001097 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 3,00 UN

11. 2. 5. DMAE CDS001094 ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - METODO FRASCO AREIA 8,00 UN

11. 2. 6. DMAE CDS000385 ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CONCRETO A PARTIR DE CORPOS DE
PROVA

12,00 UN

11. 2. 7. DMAE CDS001099 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS 8,00 UN

11. 2. 8. COTAÇÃO COMP-056 - ENSAIO CBR - ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA 10,00 UN

11. 2. 9. DMAE CDS001101 COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS 50,00 UN

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO

12. TRECHO ALBION

12. 1. SINALIZAÇÃO E PROTEÇAO PROVISÓRIOS

12. 1. 1. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

12. 1. 1. 1. DMAE CDS001026 SINALIZAÇÃO DIURNA E NOTURNA E PROTEÇÃO COM TELA 4.520,81 M

12. 1. 1. 2. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTUR A DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

37,55 M2

Subtotal do GRUPO

12. 1. 2. PROTEÇÕES

12. 1. 2. 1. DMAE CDS001152 CHAPA DE ACO CARBONO 3/8(COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ ÁREA DE CHAPA EM CADA APLICACAO

949,37 M2

12. 1. 2. 2. DMAE CDS001038 PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES 379,75 M2

Subtotal do GRUPO

12. 2. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

12. 2. 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

12. 2. 1. 1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

12. 2. 1. 1. 1. DMAE CDS000089 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - BASALTO REGULAR/IRREGULAR 41,32 M2

12. 2. 1. 1. 2. DMAE CDS000094 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - GRAMA EM LEIVA 3.599,59 M2
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

12. 2. 1. 1. 3. DMAE CDS000091 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - CONCRETO ARMADO 138,89 M3

12. 2. 1. 1. 4. DMAE CDS000085 PAVIMENTAÇÃO - REMOÇÃO - ASFALTO C/ MARTELETE 71,42 M3

12. 2. 1. 1. 5. COTAÇÃO COMP-065 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE POÇO DE VISITA/BOCA DE LOB
ATÉ 2,0

28,00 UN

12. 2. 1. 1. 6. COTAÇÃO COMP-066 - REMOÇÃO TUBO COLETOR ESGOTO PLUVIAL PVC/PEAD ATÉ
DN 250

624,74 M

12. 2. 1. 1. 7. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

1.356,54 M³

12. 2. 1. 1. 8. DMAE CDS000902 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE (M3*KM) COM
EMPOLAMENTO

8.953,18 MK

12. 2. 1. 1. 9. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 1.356,54 M3

Subtotal do GRUPO

12. 2. 1. 2. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

12. 2. 1. 2. 1. DMAE CDS000203 REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA ATÉ DN 300mm 2.312,45 M

12. 2. 1. 2. 2. DMAE CDS000204 REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL 1.778,81 M

Subtotal do GRUPO

12. 2. 2. ESCORAMENTOS

12. 2. 2. 1. ESCORAMENTO DE VALAS

12. 2. 2. 1. 1. DMAE CDS000042 ESCORAMENTO CONTINUO MADEIRA 10.346,44 M2

12. 2. 2. 1. 2. DMAE CDS001163 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHÕES METÁLICOS COM
RETRO.- ÁREA CRAVADA

3.728,50 M2

Subtotal do GRUPO

12. 2. 3. MOVIMENTO DE TERRA

12. 2. 3. 1. ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

12. 2. 3. 1. 1. DMAE CDS000031 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA 641,13 M3

12. 2. 3. 1. 2. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 3.519,59 M3

12. 2. 3. 1. 3. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 8.614,77 M3

12. 2. 3. 1. 4. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 6.359,31 M2

12. 2. 3. 1. 5. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

4.327,97 M3

12. 2. 3. 1. 6. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

4.327,97 M3

12. 2. 3. 1. 7. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

8.766,34 M³

12. 2. 3. 1. 8. DMAE CDS000902 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE (M3*KM) COM
EMPOLAMENTO

57.857,82 MK

12. 2. 3. 1. 9. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 8.766,34 M3

Subtotal do GRUPO

12. 2. 4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PLUVIAL

12. 2. 4. 1. FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

12. 2. 4. 1. 1. DMAE CDS001157 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO DN 300mm - PB - PS2 - c/ transp 209,06 M

12. 2. 4. 1. 2. DMAE CDS001158 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO DN 400mm - PB - PS2 - c/ transp 1.046,65 M

12. 2. 4. 1. 3. DMAE CDS001160 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO DN 600mm - PB - PS2 - c/ transp 615,82 M
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

12. 2. 4. 1. 4. DMAE CDS001269 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO DN 800mm PBJE PA2 - c/
transp

1.046,54 M

12. 2. 4. 1. 5. DMAE CDS001137 FORNECIMENTO TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000mm PB PA2 - c/
transp

415,40 M

Subtotal do GRUPO

12. 2. 4. 2. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

12. 2. 4. 2. 1. DMAE CDS000892 LASTRO DE RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 1.437,90 M3

12. 2. 4. 2. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 479,30 M3

12. 2. 4. 2. 3. DMAE 9500168 RADIER DE 15CM PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS 373,24 M3

12. 2. 4. 2. 4. DMAE CDS000815 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 300 MM 209,06 M

12. 2. 4. 2. 5. DMAE CDS000066 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 400 MM 1.046,65 M

12. 2. 4. 2. 6. DMAE CDS000275 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 600 MM 615,82 M

12. 2. 4. 2. 7. DMAE CDS000410 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 800 MM 1.046,54 M

12. 2. 4. 2. 8. DMAE CDS001140 ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO JE DN 1000 MM 415,40 M

Subtotal do GRUPO

12. 2. 4. 3. ENVELOPAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

12. 2. 4. 3. 1. SINAPI 104927 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

540,02 M2

12. 2. 4. 3. 2. DMAE 9500155 CONCRETO FCK25 MPA - PRé MISTURADO 115,17 M3

Subtotal do GRUPO

12. 2. 5. POÇOS DE VISITA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ASSENTAMENTO

12. 2. 5. 1. BASES E LASTROS PARA POÇOS DE VISITA

12. 2. 5. 1. 1. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 617,74 M2

12. 2. 5. 1. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 30,89 M3

12. 2. 5. 1. 3. DMAE 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. A F_01/2024

13,91 M3

Subtotal do GRUPO

12. 2. 5. 2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ASSENTAMENTO DE POÇOS DE VISITA

12. 2. 5. 2. 1. DMAE CDS001114 PLUVIAL - PV TIPO A - 0,80x0,80x1,00 - VIA - COMPLETO 59,00 UN

12. 2. 5. 2. 2. DMAE CDS001115 PLUVIAL - PV TIPO B - 1,00x1,00x1,50 - VIA - COMPLETO 31,00 UN

12. 2. 5. 2. 3. DMAE CDS001135 PLUVIAL - PV - TIPO C - 1,00x2,00x2,00 - VIA - COMPLETO 15,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 2. 5. 3. JUNTAS DE TUBULAÇÕES EM POÇOS DE VISITA

12. 2. 5. 3. 1. SINAPI 90730 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRET O OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

85,00 UN

12. 2. 5. 3. 2. SINAPI 90732 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRET O OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

44,00 UN

12. 2. 5. 3. 3. SINAPI 102265 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRET O OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

76,00 UN

12. 2. 5. 3. 4. SINAPI 102267 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRE TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

45,00 UN

Subtotal do GRUPO
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

12. 2. 5. 4. CHAMINÉS EM POÇOS DE VISITA

12. 2. 5. 4. 1. SINAPI 99318 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO , DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

64,00 M

Subtotal do GRUPO

12. 2. 5. 5. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÕES EM POÇOS DE VISITA

12. 2. 5. 5. 1. COTAÇÃO COMP-067 - LAJE DE CONCRETO 1,20X1,20X0,18 M PARA TAMPÃO DE
FERRO

98,00 UN

12. 2. 5. 5. 2. DMAE CDS001136 TAMPÃO DE FERRO DN 800 - FORNEC E INSTALAÇÃO 98,00 UN

12. 2. 5. 5. 3. COTAÇÃO TAMPAO FOFO HERMÉTICO, COM BASE / REQUADRO, DN 800 MM CLASSE
D400,

6,00 UN

12. 2. 5. 5. 4. DMAE CDS001123 TAMPÃO DE FERRO DN 800 - SOMENTE INSTALAÇÃO 6,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 2. 6. BOCAS DE LOBO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

12. 2. 6. 1. ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

12. 2. 6. 1. 1. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 318,82 M3

12. 2. 6. 1. 2. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 221,40 M2

12. 2. 6. 1. 3. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

112,80 M3

12. 2. 6. 1. 4. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

112,80 M3

12. 2. 6. 1. 5. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

206,02 M³

12. 2. 6. 1. 6. DMAE CDS000902 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE (M3*KM) COM
EMPOLAMENTO

1.359,70 MK

12. 2. 6. 1. 7. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 206,02 M3

Subtotal do GRUPO

12. 2. 6. 2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO DE
BOCAS DE LOBO

12. 2. 6. 2. 1. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 11,07 M3

12. 2. 6. 2. 2. DMAE 9500168 RADIER DE 15CM PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS 4,50 M3

12. 2. 6. 2. 3. DMAE CDS000885 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M) COMPLETA 45,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 2. 7. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

12. 2. 7. 1. BOCAS PARA BUEIROS

12. 2. 7. 1. 1. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 3,14 M3

12. 2. 7. 1. 2. SINAPI 102751 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDAD E DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

4,00 UN

12. 2. 7. 1. 3. SINAPI 102752 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDA DE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

2,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 2. 8. CAIXAS COLETORAS COM GRELHA

12. 2. 8. 1. ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE MATERIAIS

12. 2. 8. 1. 1. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 20,43 M3

12. 2. 8. 1. 2. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 21,06 M2

15/18



ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

12. 2. 8. 1. 3. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

7,64 M3

12. 2. 8. 1. 4. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

7,64 M3

12. 2. 8. 1. 5. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

12,78 M³

12. 2. 8. 1. 6. DMAE CDS000902 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE (M3*KM) COM
EMPOLAMENTO

84,36 MK

12. 2. 8. 1. 7. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 12,78 M3

Subtotal do GRUPO

12. 2. 8. 2. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO CAIXAS

12. 2. 8. 2. 1. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 1,05 M3

12. 2. 8. 2. 2. DMAE 9500168 RADIER DE 15CM PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS 0,28 M3

12. 2. 8. 2. 3. COTAÇÃO COMP-072 - CAIXA DE PASSAGEM COLETORA PARA DRENAGE, DIMENSÕE
INTERNAS 0,30X0,80X0,60, PRE-MOLDADA, COM TAMPA COM GRELHA DE

12,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 3. REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO

12. 3. 1. MOVIMENTO DE TERRA

12. 3. 1. 1. ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

12. 3. 1. 1. 1. DMAE CDS000032 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M 1.174,30 M3

12. 3. 1. 1. 2. DMAE CDS000033 ESCAVAÇÃO MECANICA EM TERRA > 2,0M 1.940,54 M3

12. 3. 1. 1. 3. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 1.535,03 M2

12. 3. 1. 1. 4. DMAE CDS000038 REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX HOR.COMERCIAL
e SÁB T MANHA INCLUI TRANSPÓRTE

1.482,59 M3

12. 3. 1. 1. 5. DMAE CDS000040 REATERRO C/ SAIBRO - SEG/SEX HORÁRIO COMERCIAL e SÁB
T.MANHÃ INCLUI TRANSPORTE

1.482,59 M3

12. 3. 1. 1. 6. DMAE CDS000901 REMOÇÃO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATÉ 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA COM EMPOLAMENTO

1.632,26 M³

12. 3. 1. 1. 7. DMAE CDS000902 TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE (M3*KM) COM
EMPOLAMENTO

10.772,91 MK

12. 3. 1. 1. 8. DMAE IDS000451 TAXA DE DEPOSIÇÃO (DESCARTE) DE MATERIAL ESCAVADO 1.632,26 M3

Subtotal do GRUPO

12. 3. 2. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ESGOTO

12. 3. 2. 1. FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC ESGOTO

12. 3. 2. 1. 1. DMAE CDS000051 FORNECIMENTO TUBO PVC ESGOTO LISO OCRE DN 150mm - c/
transp.

1.279,00 M

Subtotal do GRUPO

12. 3. 2. 2. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ESGOTO

12. 3. 2. 2. 1. DMAE CDS000059 ASSENTAMENTO TUBO PVC ESGOTO JE DN 150mm 1.279,00 M

Subtotal do GRUPO

12. 3. 3. POÇOS DE VISITA ESGOTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

12. 3. 3. 1. BASES E LASTROS PARA POÇOS DE VISITA

12. 3. 3. 1. 1. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 64,48 M2

12. 3. 3. 1. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 3,22 M3
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

12. 3. 3. 1. 3. DMAE 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. A F_01/2024

3,22 M3

Subtotal do GRUPO

12. 3. 3. 2. FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E ASSENTAMENTO DE POÇOS DE VISITA

12. 3. 3. 2. 1. SINAPI 97978 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂ METRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,

Ã

10,00 UN

12. 3. 3. 2. 2. SINAPI 98410 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂ METRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,

Ã

12,00 UN

12. 3. 3. 2. 3. SINAPI 98409 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO , DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

8,00 M

Subtotal do GRUPO

12. 3. 3. 3. CHAMINÉS EM POÇOS DE VISITA

12. 3. 3. 3. 1. SINAPI 99318 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO , DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

11,00 M

Subtotal do GRUPO

12. 3. 3. 4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÕES EM POÇOS DE VISITA

12. 3. 3. 4. 1. COTAÇÃO COMP-067 - LAJE DE CONCRETO 1,20X1,20X0,18 M PARA TAMPÃO DE
FERRO

22,00 UN

12. 3. 3. 4. 2. DMAE CDS001136 TAMPÃO DE FERRO DN 800 - FORNEC E INSTALAÇÃO 22,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 3. 4. CAIXAS ADICIONAIS DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

12. 3. 4. 1. BASES E LASTROS PARA CAIXAS DE LIGAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO

12. 3. 4. 1. 1. DMAE CDS000927 REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS 186,48 M2

12. 3. 4. 1. 2. DMAE CDS000193 LASTRO BRITA - Fornec e execução - Embasamento 71,04 M3

12. 3. 4. 1. 3. DMAE 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. A F_01/2024

71,04 M3

Subtotal do GRUPO

12. 3. 4. 2. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO CAIXA DE LIGAÇÃO ESGOTO
SANITÁRIO

12. 3. 4. 2. 1. COTAÇÃO COMP-077 - CAIXA DE LIGAÇÃO PREDIAL CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE

97,00 UN

12. 3. 4. 2. 2. COTAÇÃO COMP-078 - CAIXA DE LIGAÇÃO PREDIAL CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE

14,00 UN

12. 3. 4. 2. 3. DMAE IDS000330 TUBO PVC ESGOTO LISO (OCRE) JE DN 100 806,88 M

12. 3. 4. 2. 4. SINAPI 104062 CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM,
PARA COLETOR PR EDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

111,00 UN

12. 3. 4. 2. 5. DMAE IDS000285 SELIM PVC ESGOTO JE DN 150 X 100 111,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 4. PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E CALÇAMENTOS

12. 4. 1. PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA

12. 4. 1. 1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

22.588,15 M2

12. 4. 1. 2. DMAE CDS000105 PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO DE CONCRETO/GRANITO 7.115,22 M

12. 4. 1. 3. COTAÇÃO COMP-068 - EXECUÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM AREIA MÉDIA
COMPACTADA, PARA PAVIMENTAÇÃO.

1.241,33 M3

12. 4. 1. 4. DMAE CDS001194 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA 5.348,68 M3

12. 4. 1. 5. SINAPI 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURA L DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

22.059,79 M2
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ORÇAMENTO C/BDI (Sem Desoneração)

Obra: 25/P016C - OBRA TUNEL VERDE -TRECHO A E B, CANAL E MICRODRENAGEM

Item/Descrição Qtd. Un

Base do
BDI - Decreto nº 23.379, 28 de Julho de 2025 - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

12. 4. 1. 6. DMAE CDS000906 PAVIMENTAÇAO - IMPRIMAÇÃO ASFALTICA 71,42 M²

12. 4. 1. 7. DMAE CDS000718 PAVIMENTAÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO 71,42 M²

12. 4. 1. 8. DMAE CDS001217 ASFALTO USINADO A QUENTE CAP 50/70- PADRÃO SMOV -
FORNEC.P/CONTRADADA TRANSPORTE C/ CAÇAMBA TÉRMICA

15,87 M3

Subtotal do GRUPO

12. 4. 2. CALÇADAS E PASSEIOS

12. 4. 2. 1. DMAE CDS000936 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA 11.478,30 M2

12. 4. 2. 2. DMAE CDS001194 EXECUÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA 1.147,83 M3

12. 4. 2. 3. COTAÇÃO COMP-070 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM

10.341,80 M2

12. 4. 2. 4. COTAÇÃO COMP-071 - EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS, COM CONC
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

947,50 M2

12. 4. 2. 5. COTAÇÃO COMP-069 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM

189,00 M2

Subtotal do GRUPO

12. 5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

12. 5. 1. SINALIZAÇÃO VERTICAL

12. 5. 1. 1. COTAÇÃO SICRO 5213570 - Placa em aço - película I + I - forn. e inst 3,81 M2

12. 5. 1. 2. COTAÇÃO SICRO 5213863 - Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

11,00 UN

Subtotal do GRUPO

12. 5. 2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

12. 5. 2. 1. COTAÇÃO SICRO 5214001 - Pintura de faixa com tinta acrílica emulsion em água - espessura
de

355,76 M2

12. 5. 2. 2. SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30
CM, APLICAÇ ÃO MANUAL. AF_05/2021

200,00 M2

12. 5. 2. 3. SINAPI 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMA SSA. AF_03/2024

478,20 M2

Subtotal do GRUPO

12. 6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12. 6. 1. CONTROLE TECNOLÓGICO

12. 6. 1. 1. DMAE CDS001098 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO, AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS
NORMAL - SOLOS

14,00 UN

12. 6. 1. 2. DMAE CDS001093 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E
SEDIMENTAÇÃO

14,00 UN

12. 6. 1. 3. DMAE CDS001096 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS 14,00 UN

12. 6. 1. 4. DMAE CDS001097 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 14,00 UN

12. 6. 1. 5. DMAE CDS001094 ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - METODO FRASCO AREIA 14,00 UN

12. 6. 1. 6. DMAE CDS000385 ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CONCRETO A PARTIR DE CORPOS DE
PROVA

12,00 UN

12. 6. 1. 7. DMAE CDS001099 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS 12,00 UN

12. 6. 1. 8. COTAÇÃO COMP-056 - ENSAIO CBR - ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA 14,00 UN

12. 6. 1. 9. DMAE CDS001101 COLETA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS 108,00 UN

Subtotal do GRUPO

Total do GRUPO
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