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PROCESSO 24.0.000042772-8
 
A Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano, neste ato representada pelo Secretário Municipal da Inclusão
e Desenvolvimento Humano, Sr. JULIANO PASSINI, no uso legal de suas atribuições e de conformidade com a Lei
14.133/2021 e demais alterações, ora denominada credenciante, através da Comissão de Contratação da Secretaria
Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano torna público, para conhecimento dos interessados  a ALTERAÇÃO da
Cláusula V - do Cronograma do Edital de Credenciamento nº 007/2025, divulgado em 18/07/2025 no Diário Oficial de Porto
Alegre, Edição 7561, o qual visa a futura contratação de Oficineiros de Geração de Renda cujo objetivo é a implementação
de ações assistenciais para a promoção da saúde da população em situação de rua e/ou em vulnerabilidade social de acordo
com as metas do Convênio 854075/2017. O cronograma alterado passa a ser o seguinte:
 
CLÁUSULA V - DO CRONOGRAMA
5.1. O cronograma do presente Edital ocorrerá conforme segue:
 

ATO/PROCEDIMENTO PERÍODO PRAZO

Publicação do Edital no DOPA e publicidade Mínimo de 30 dias corridos 21/07/2025 a
20/08/2025

Impugnação do Edital até 02 dias úteis Até 22/08/2025

Julgamento da Impugnação do Edital até a data inicial do período 
de entrega das propostas -

Período para entrega das Propostas 19 dias corridos 25/08/2025 a
12/09/2025

Sessão pública de abertura dos envelopes 01 dia útil 15/09/2025

Análise das propostas até 10 dias úteis 15/09/2025 a
 26/09/2025

Publicação do resultado preliminar 01 dia 29/09/2025

Apresentação de recursos por e-mail 05 dias úteis 30/09/2025 a 
06/10/2025

Divulgação dos recursos apresentados até 02 dias úteis 08/10/2025

Apresentação de contrarrazões até 05 dias úteis 09/10/2025 a 
15/10/2025

Análise dos recursos até 05 dias úteis 16/10/2025 e
 22/10/2025

Homologação e publicação do resultado final até 02 dias úteis 24/10/2025
 
Convocação para assinatura do Contrato até 02 dias úteis Até 26/10/2025

Assinatura do Contrato até 15 dias corridos Até 08/11/2025
 

Porto Alegre, 19 de setembro de 2025.

CARLA ALMEIDA SCHMIDT, Diretora.
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