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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N2 01/2025
Pelo presente instrumento:

i. O Municipio de Porto Alegre, com sede na Rua [®], CNPJ n2 [e], representado
pelo Secretario Municipal de Educagdo, Sr. [e], portador da Carteira de Identidade
n2 [e], inscrito no CPF/MF sob o n? [e], residente em Porto Alegre - RS, neste ato

denominado PODER CONCEDENTE; e

ii. Aempresa [®], com sede na [e®], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada
por seu presidente, Sr. [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade
n2 [e], inscrito no CPF/MF sob o n2 [e], residente em [®], neste ato denominada

CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura
autorizada pelo Despacho Autorizatério nimero SEl [e], datado de [e], assinado por [e],
compreendendo a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade de Concessdo Administrativa
para a realizacdo de obras de construcgdo, reformas e manutencdo e prestacdo de servicos ndo
pedagdgicos em UNIDADES EDUCACIONAIS do Municipio de Porto Alegre - RS, em conformidade
com o disposto no EDITAL da Concorréncia n? 01/2025, na Lei Federal n? 11.079/2004, na Lei
Municipal n2 9.875/2005, e, subsidiariamente, na Lei Federal n? 8.987/1995 e suas alteracbes
posteriores, na Lei Federal n2 14.133/2021 e demais normas que regem a matéria, disciplinando-

se pelas cldusulas e condi¢Ges fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | - DAS DISPOSIC@ES GERAIS
CLAUSULA 12 DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que deva
ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos empregados, no singular ou no plural,

em letras maiusculas, terdo os significados definidos no ANEXO | do EDITAL - GLOSSARIO.
CLAUSULA 22 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO | - EDITAL E SEUS ANEXOS;
b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
i. APENDICE | - PROGRAMA DE NECESSIDADES
ii. APENDICE Il — ESPECIFICACOES TECNICA DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS;
iii. APENDICE Il - PROGRAMA ARQUITETONICO REFERENCIAL;
d) ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;
e) ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGCAO E DO APORTE;
f) ANEXO VI - DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
g) ANEXO VIl — MATRIZ DE RISCO;
h) ANEXO VIIl — PENALIDADES; e

i) ANEXO IX — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS;

i. APENDICE | — MINUTA DE CONTRATO DE NOMEAGCAO DE AGENTES DE
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GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

ii. APENDICE I — MINUTA DE CONTRATO DE INSTRUMENTO DE
OPERACIONALIZAGCAO DA CONTA APORTE.

CLAUSULA 32 DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposicdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS, as

leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicacdo de qualquer outra —, e aos

preceitos de Direito Publico, sendo-lhe aplicéveis, supletivamente, os principios da Teoria

Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida pelas seguintes normas, ou aquelas que vierem a lhes

substituir:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

Constituicao Federal de 1988;

Lei Federal n? 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

Lei Federal n29.074, de 07 de julho de 1995;

Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;

Lei Federal n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

Lei Federal n2 10.098, de 19 de dezembro de 2000;

Lei Federal n2 12.305, de 2 de agosto de 2010;

Lei Federal n2 13.005, de 25 de junho de 2014;

Lei Federal n2 13.460, de 26 de junho de 2017;

Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018;
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m) Lei Complementar Estadual n? 14.376, de 26 de dezembro de 2013;
n) Lei Organica do Municipio de Porto Alegre;

o) Lei Municipal n29.875, de 8 de dezembro de 2005;

p) Lei Complementar Municipal n2 7, de 7 de dezembro de 1973;

q) Lei Complementar Municipal n2 284, de 27 de outubro de 1992;

r) Lei Complementar Municipal n2 292, de 15 de janeiro de 1993;

s) Lei Municipal n2 8.267, de 29 de dezembro de 1998;

t) Lei Complementar Municipal n? 434, de 12 de dezembro de 1999;
u) Lei Municipal n2 10.847/2010, de 9 de margo de 2010;

v) Lei Complementar Municipal n? 678, de 22 de agosto de 2011;

w) Lei Municipal n2 11.858, de 25 de junho de 2015;

x) Lei Municipal n2 12.827, de 06 de maio de 2021;

y) Lei Municipal n2 12.865, de 03 de setembro de 2021;

z) Lei Municipal n2 12.810, de 3 de margo de 2021;

aa) Lei Complementar Municipal n2 992/2023, de 07 de novembro de 2023;
bb) Decreto Municipal n2 10.725, de 17 de setembro de 1993;

cc) Decreto Municipal n? 18.623, de 24 de abril de 2014,

dd) Decreto Municipal n2 18.828, de 24 de outubro de 2014;

ee) Decreto Municipal n2 19.519, de 30 de setembro de 2016;

ff) Decreto Municipal n2 19.741, de 12 de maio de 2017,
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gg) Decreto Municipal n2 21.326, de 19 de janeiro de 2022;
hh) Decreto Municipal n2 21.859, de 06 de fevereiro de 2023;
ii) Decreto Municipal n222.392. de 27 de dezembro de 2023;

ji) Portaria n2 940, de 08 de setembro de 2022, da Secretaria de Saude do Estado do
Rio Grande do Sul;

kk) Resolucdo n2 15, de 18 de dezembro de 2014, do Conselho Municipal de Educacéo;

e
) Outras normas legais, técnicas e instrugdes normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacio que as substitua,

complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 DA INTERPRETAGCAO

4.1. Na interpretacao, integracao ou aplicacdo de qualquer disposicao deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposicdes dos ANEXOS que

nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22 .

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicGes deste CONTRATO e as disposi¢cdes dos

ANEXOS que o integram, prevalecerao as disposicdes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,

prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.5. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislagdo
incluem todas as suas alteragbes, substituicdes, consolidacdes e respectivas

regulamentacgdes, salvo se expressamente disposto de forma diferente.
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CAPITULO Il - DO OBJETO, PROGRAMAS, ASSUNCAO OPERACIONAL,

PRAZO E TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

CLAUSULA 52 DO OBJETO

5.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade

concessdo administrativa para a realizacdo de obras de construcdo, reformas e manutencao

e a prestacdo de servicos ndo pedagogicos em UNIDADES EDUCACIONAIS do Municipio de

Porto Alegre, incluidas no BLOCO [e], nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. O OBJETO da CONCESSAO compreende a execucio de 4 (quatro) PROGRAMAS centrais,

conforme cronogramas e encargos previstos neste CONTRATO e em seus ANEXOS:

a)

b)

<)

d)

O PROGRAMA DE CONSTRUCAO compreende todos 0s encargos necessarios para
construcdo das NOVAS UNIDADES que compdem o BLOCO [e], nos termos da
subcldusula 6.1 deste CONTRATO e seus ANEXOS.

O PROGRAMA DE REFORMAS compreende todas as interven¢des de REFORMA
COMPLETA necessarias a fim de adequar a infraestrutura das UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES que compGem o BLOCO [e], nos termos da
subcldusula 7.1 deste CONTRATO e seus ANEXOS.

O PROGRAMA DE MANUTENCAO compreende todos os encargos envolvidos nas
atividades de manutencao predial preventiva e corretiva das UNIDADES
EDUCACIONAIS que compdem o BLOCO [e], bem como do MOBILIARIO e dos
EQUIPAMENTOS nos termos da subcldusula 8.1 deste CONTRATO e seus ANEXOS.

O PROGRAMA DE ZELADORIA compreende todos os encargos de operag¢ao nas
UNIDADES EDUCACIONAIS que compdem o BLOCO [e] a serem exercidos pela
CONCESSIONARIA, nos termos da subcldusula 9.1 deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.3. As caracteristicas e especificagdes técnicas referentes a execugdo do OBJETO estdo

indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.
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5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugdao do OBJETO
devera obedecer ao disposto nas normas, padrdes e demais procedimentos constantes da

legislacdo aplicavel e normas infralegais.

5.5. 0 OBJETO da presente CONCESSAO n3o inclui as seguintes atividades e servigos
prestados, que continuardo sob a responsabilidade da SMED ou demais 6rgdos e/ou

entidades competentes:

a) Servigos educacionais e pedagdgicos prestados nas UNIDADES EDUCACIONAIS;

b) Servigos, oficinas, cursos e projetos desenvolvidos nas UNIDADES EDUCACIONAIS,
sob a responsabilidade de outros 6rgdos e/ou entidades publicas do Municipio de

Porto Alegre, quando houver;

c) Servicos, cursos, oficinas e projetos desenvolvidos nas UNIDADES EDUCACIONAIS

sob a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul ou da Unido, quando houver;

d) Atividades culturais e esportivas oferecidas nas UNIDADES EDUCACIONAIS
prestadas por pessoas ou entidades que vierem a firmar contrato, termo de
colaboracdo ou outro tipo de ajuste com o Municipio de Porto Alegre para tal

finalidade;

e) Coordenagdo pedagogica e supervisao disciplinar do corpo discente das UNIDADES

EDUCACIONAIS; e
f) Alimentacgdo escolar dos EDUCANDOS nas UNIDADES EDUCACIONAIS.
CLAUSULA 62 DO PROGRAMA DE CONSTRUCAO

6.1. 0 PROGRAMA DE CONSTRUCAO compreende todos os encargos necessarios para
construcao das NOVAS UNIDADES, incluindo a elaboragdao dos projetos de arquitetura e
engenharia, a eventual demoli¢cdo de estruturas, a construcao de edificacdes e a implantacdo

do MOBILIARIO e dos EQUIPAMENTOS, sendo que, para o BLOCO [e], é prevista a construcdo
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de [®] NOVAS UNIDADES, conforme encargos de obra e operacgdo definidos no ANEXO Ill do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.2. 0 PROGRAMA DE CONSTRUGCAO ter3 inicio na DATA DA ORDEM DE INICIO e devera ser
finalizado em até 24 (vinte e quatro) meses, com a emissdo da ultima ORDEM DE SERVICO

DEFINITIVA da respectiva NOVA UNIDADE.

6.3. A apresentacdao e aprovacao dos projetos de arquitetura e engenharia e demais
documentos técnicos necessdarios para execucio do PROGRAMA DE CONSTRUCAO devera
observar as diretrizes expressas no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA e em seus APENDICES.

6.4. Durante a execugdo dos encargos do PROGRAMA DE CONSTRUCAO, a CONCESSIONARIA
deverd entregar mensalmente ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO DE EXECUCAO DAS
OBRAS, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

6.5. Aprovadas as obras de construgcao da NOVA UNIDADE nos termos do ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE emitira
TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS da respectiva NOVA UNIDADE.

6.6. A CONCESSIONARIA devera obter todas as autorizacdes, licencgas e alvards necessarios

ao pleno funcionamento das NOVAS UNIDADES.

6.7. O PODER CONCEDENTE emitirda a ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA da respectiva NOVA
UNIDADE mediante:

a) Emissdo do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS;
b) Implantacdo do MOBILIARIO e dos EQUIPAMENTOS; e

¢) comprovada a obtencdo das licengas e alvards necessarios para a entrada em

operacao da NOVA UNIDADE.
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6.8. Obtida a ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA, a CONCESSIONARIA deverd observar os
encargos para ambientacdo do GESTOR DA UNIDADE EDUCACIONAL a NOVA UNIDADE,
conforme diretrizes previstas no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 72 DO PROGRAMA DE REFORMAS

7.1. O PROGRAMA DE REFORMAS compreende todas as interven¢des de REFORMA
COMPLETA necessarias a fim de adequar as UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES que
compdem o BLOCO [e] as necessidades dos USUARIOS, incluindo projetos e obras de
engenharia, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.2. 0 PROGRAMA DE REFORMAS terd inicio, para cada UNIDADE EDUCACIONAL
PREEXISTENTE, na data de emissdo do TERMO DE ASSUNCAO, de acordo com o Cronograma
do PROGRAMA DE REFORMAS a ser apresentado no Plano de Assuncdo, conforme diretrizes
do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.2.1. O Plano de Assuncdo devera ser elaborado nos moldes descritos no ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA considerando o quantitativo
de UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES a serem assumidas de forma faseada nos
termos descritos na CLAUSULA 102 deste CONTRATO.

7.3. A apresentacdao e aprovacao dos projetos de arquitetura e engenharia e demais
documentos técnicos necessarios para execucdo do PROGRAMA DE REFORMAS devera
observar as diretrizes expressas no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

7.4. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela REFORMA COMPLETA das UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO Il - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.4.1. A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE a DATA DE INICIO
DAS OBRAS de REFORMA COMPLETA por meio da Central de Servigos do SGA, bem como
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entregar mensalmente ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO DE EXECUCAO DAS OBRAS,
nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.5. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 18 (dezoito) meses, contados da emissdo do
TERMO DE ASSUNCAO, para a conclusdo da REFORMA COMPLETA e obten¢do da ORDEM DE
SERVICO DEFINITIVA da UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE correspondente.

7.5.1. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a interrupcdo e/ou a reprogramacgio do
Cronograma do PROGRAMA DE REFORMAS nas hipdteses descritas nas alineas abaixo,

sendo que, neste caso, o prazo de que trata a subclausula 7.5 podera ser estendido:
a) adequagbes necessdrias a realocagao dos EDUCANDOS; ou
b) melhor adequagdo ao calenddario escolar adotado pelo Municipio de Porto Alegre.

7.5.1.1. A extensdo de prazo sera proporcional ao atraso verificado, ndo implicando

em reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

7.5.1.2. Caso seja necessaria extensdo do prazo do PROGRAMA DE REFORMAS
superior a 6 (seis) meses em decorréncia das hipdteses previstas na subclausula 7.5.1,
a CONCESSIONARIA terd direito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro,

observados os procedimentos previstos neste CONTRATO.

7.6. Nos termos do ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, serd emitido individualmente, para cada UNIDADE EDUCACIONAL
PREEXISTENTE, o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS, mediante:

a) aprovagao das intervengbes que compdem a REFORMA COMPLETA, observado o
procedimento de aprovacgao previsto no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

b) aprovagdo do Relatério de Implementacdo e Atualizagdo de Mobilidrios e

Equipamentos da UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE.
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7.7. A CONCESSIONARIA devera implementar todo o MOBILIARIO necessério ao adequado
funcionamento da UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE em até 30 (trinta) dias apds a
emissdo do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS, observando as diretrizes previstas
no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.8. 0 PODER CONCEDENTE emitira a ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA da UNIDADE
EDUCACIONAL PREEXISTENTE desde que atendidas as seguintes condic¢des:

a) implantagdo do MOBILIARIO e dos EQUIPAMENTOS;

b) obtengdo pela CONCESSIONARIA de todas as autorizacdes, licencas e alvards
necessarios ao pleno funcionamento da UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE
pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 82 DO PROGRAMA DE MANUTENGCAO

8.1. 0 PROGRAMA DE MANUTENCAO corresponde aos encargos de manutenc¢do predial
preventiva e corretiva, bem como a manutencido do MOBILIARIO e dos EQUIPAMENTOS das
UNIDADES EDUCACIONAIS, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO Il do CONTRATO
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.2. A CONCESSIONARIA deverd atender aos encargos do PROGRAMA DE MANUTENGCAO em
cada UNIDADE EDUCACIONAL a partir da emissao da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA

respectiva até o término do prazo de vigéncia contratual.

8.2.1. Para as NOVAS UNIDADES, a ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA serd emitida nos
termos da subclausula 6.7 deste CONTRATO.

8.2.2. Para as UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES, a ORDEM DE SERVICO
DEFINITIVA sera emitida nos termos da subclausula 7.8 deste CONTRATO.

8.3. A CONCESSIONARIA devera observar as diretrizes por ela apresentadas no Plano de
Manutencdo para consecucdo dos encargos do PROGRAMA DE MANUTENCAO, conforme
diretrizes dispostas no ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.
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CLAUSULA 92 DO PROGRAMA DE ZELADORIA

9.1. O PROGRAMA DE ZELADORIA corresponde aos encargos de limpeza, controle de pragas,
gestdo de residuos sdlidos, manutencdo das areas verdes, seguranca, disponibilidade de
Infraestrutura de TIC, fornecimento de enxoval, lavanderia e fornecimento de UTILIDADES
para as UNIDADES EDUCACIONAIS, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

9.2. A CONCESSIONARIA devera atender aos encargos do PROGRAMA DE ZELADORIA a partir
da emissdo da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA de cada UNIDADE EDUCACIONAL até o

término do prazo de vigéncia contratual.

9.3. A CONCESSIONARIA deverd observar, para consecugdo dos encargos do PROGRAMA DE
ZELADORIA, as diretrizes apresentadas no Plano de Operacdao aprovado pelo PODER
CONCEDENTE, conforme diretrizes dispostas no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 102 DA ASSUNGAO FASEADA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

10.1. A CONCESSIONARIA deverd observar as etapas de ASSUNCAO das UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES, conforme Plano de Assungdao proposto pela
CONCESSIONARIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, nos moldes previstos no ANEXO I1I
do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

10.1.1. No ambito do Plano de Assungdo mencionado acima, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar Cronograma de ASSUNCAO com a indicagdo da data de ASSUNCAO de cada
UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE.

10.1.2. A CONCESSIONARIA deverd indicar, para cada UNIDADE EDUCACIONAL
PREEXISTENTE, a correspondente data de ASSUNCAO, conforme os seguintes
guantitativos de UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES a serem assumidas nos

prazos abaixo estabelecidos:

10.1.2.1. Até 4 (quatro) meses apés a DATA DA ORDEM DE INICIO:
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a) A CONCESSIONARIA do BLOCO NORTE devera assumir 8 (oito) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES;

b) A CONCESSIONARIA do BLOCO CENTRO deverd assumir 8 (oito) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES; e

c) A CONCESSIONARIA do BLOCO SUL devera assumir 9 (nove) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES.

10.1.2.2. Até 16 (dezesseis) meses apds a DATA DA ORDEM DE INICIO, adicionalmente
ao quantitativo de UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES previsto na subclausula
10.1.2.1:

a) A CONCESSIONARIA do BLOCO NORTE deverd assumir 10 (dez) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES;

b) A CONCESSIONARIA do BLOCO CENTRO deverd assumir 10 (dez) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES; e

c) A CONCESSIONARIA do BLOCO SUL deverd assumir 11 (onze) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES.

10.1.2.3. Até 28 (vinte e oito) meses apés a DATA DA ORDEM DE INICIO,
adicionalmente aos quantitativos de UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES

previstos nas subcldusulas 10.1.2.1 e 10.1.2.2:

a) A CONCESSIONARIA do BLOCO NORTE deverd assumir 13 (treze) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES;

b) A CONCESSIONARIA do BLOCO CENTRO deverd assumir 13 (treze) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES; e

c) A CONCESSIONARIA do BLOCO SUL deverd assumir 15 (quinze) UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES.

10.1.3. A ASSUNCAO de cada UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE se dara com a
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emissdo, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ASSUNCAO correspondente e
funcionara como marco para o inicio do PROGRAMA DE REFORMA conforme previsto na

subclausula 7.2.

10.1.4. Aprovado o Plano de Assunc¢do conforme diretrizes previstas no ANEXO 1l do
CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA deverd
solicitar ao PODER CONCEDENTE a emissdo do TERMO DE ASSUNCAO com, no minimo,
15 (quinze) dias de antecedéncia da data prevista no Cronograma para ASSUNCAO da

UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE.

10.1.5. Emitido o TERMO DE ASSUNCAO, a CONCESSIONARIA deverd observar todas as
obrigacbes e encargos previstos neste CONTRATO e no seus ANEXOS, sendo
integralmente responsavel pela correspondente UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE

assumida.

10.2. A CONCESSIONARIA ingressara na AREA DA CONCESSAO e assumird a responsabilidade
pelos bens nela inseridos, no caso das NOVAS UNIDADES, a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO, e, no caso das UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES, a partir da emissdo do
TERMO DE ASSUNCAO nos termos desta CLAUSULA, responsabilizando-se integralmente

pelos encargos e obrigacdes previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS.
CLAUSULA 112 DO PRAZO

11.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 20 (vinte) anos, contados da DATA DA
ORDEM DE INICIO, ndo admitida prorrogacdo, salvo para efeito de reequilibrio econdmico-
financeiro da CONCESSAO, observadas a legislacdo federal e municipal, bem como os termos

e condigOes fixados no CONTRATO.
CLAUSULA 122 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

12.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as
condicOes fixadas neste CONTRATO e desde que a operacdo ndo coloque em risco a execugao

do OBJETO.
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12.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apds conclusdo integral
do PROGRAMA DE REFORMA e do PROGRAMA DE CONSTRUCAO, comprovada mediante
emissao da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA de todas as UNIDADES EDUCACIONAIS
PREEXISTENTES e NOVAS UNIDADES do respectivo BLOCO, e mediante a comprovac¢ao do

cumprimento regular das obrigaces assumidas pela CONCESSIONARIA.

12.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar requerimento ao PODER CONCEDENTE
solicitando anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO almejada, devendo instruir seu
pedido com a documentagdo necessdria a comprovacdo do atendimento por parte do

interessado das condigdes previstas na subclausula 12.4 abaixo.

12.4. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado

devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assuncdo do OBJETO, nos termos previstos

no EDITAL;

b) prestar e manter a GARANTIA DA EXECUCAO pertinente, observados os valores,
modalidades e procedimentos previstos na CLAUSULA 412 deste CONTRATO; e

¢) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

12.4.1. Caso a solicitagdo para transferéncia da CONCESSAO ocorra apds a conclus3o do
PROGRAMA DE REFORMAS e do PROGRAMA DE CONSTRUCAO, o PODER CONCEDENTE
podera justificadamente dispensar a comprovacdo do cumprimento dos requisitos de

capacidade técnica exigidos no subitem 15.5.1.2 do EDITAL.

12.5. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO sem a prévia autorizagdo do PODER
CONCEDENTE implicara a imediata caducidade da CONCESSAO, observado o procedimento
previsto na CLAUSULA 562 deste CONTRATO.

12.6. Para fins da autorizagdo de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE examinara
0 requerimento apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 01 (um) més,

prorrogavel por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar
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esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES),
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras

diligéncias que considerar adequadas.

12.7. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, sera formalizada por escrito, indicando as condi¢des e requisitos para sua

realizacao.
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CAPITULO Ill - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 132 DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

13.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por a¢des, nos termos da
Lei Federal n? 6.404/1976, deverd indicar em seu estatuto social, como finalidade exclusiva,
a exploracdo do OBJETO, sendo sua composic3o societdria aquela apresentada na LICITACAO
e constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados,

ao PODER CONCEDENTE.

13.2. O capital social minimo subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deve ser igual ou

superior ao valor de:

a) RS$31.361.834,00 (trinta e um milhdes e trezentos e sessenta e um mil e oitocentos

e trinta e quatro reais) para o BLOCO NORTE;

b) RS 27.542.230,00 (vinte e sete milhdes e quinhentos e quarenta e dois mil e

duzentos e trinta reais) para o BLOCO CENTRO; e

c) RS 35.938.451,00 (trinta e cinco milhdes e novecentos e trinta e oito mil e

guatrocentos e cinquenta e um reais) para o BLOCO SUL.

13.2.1. Na data da assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado, no minimo,
50% (cinquenta por cento) do valor do capital social disposto nas alineas anteriores, de

acordo com o respectivo BLOCO.

13.2.2. Até o término de 6 (seis) meses contados a partir da DATA DA ORDEM DE INiCIO
a CONCESSIONARIA devera ter integralizado o valor total do capital social minimo

disposto nas alineas da subclausula 13.2, de acordo com o respectivo BLOCO.

13.2.3. Ap6és a conclusio do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE
REFORMAS, a CONCESSIONARIA poderd reduzir seu capital social subscrito e
integralizado, mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, devendo, no entanto,
respeitar e manter, no minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante

previsto nas alineas da subclausula 13.2, de acordo com o respectivo BLOCO, e desde que
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previamente obtida a anuéncia do PODER CONCEDENTE.

13.2.4. No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo deverd observar as

regras estabelecidas na Lei Federal n2 6.404/1976.

13.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizacdo do capital referido nas subclausulas anteriores, sendo
facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificacdo

da regularidade da situacao.

13.4. A participa¢do de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislagdo

brasileira em vigor.

13.5. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes de governanga corporativa e adotar
contabilidade e demonstraces financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei
Federal n? 10.406/2002, Lei Federal n? 6.404/1976, as Normas Contabeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ao Cédigo Brasileiro de Governanga Corporativa,

além de regras e regulamentac¢ées da CVM.

13.6. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,

observadas as disposicdes contidas na CLAUSULA 142 e na CLAUSULA 262 .

13.7. Os recursos a disposi¢do da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente
no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO,

ressalvadas unicamente as aplica¢Ges financeiras.
13.8. A CONCESSIONARIA deverd estar sediada no Municipio de Porto Alegre.

CLAUSULA 142 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

14.1. Nenhuma alteracdo societdria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto ou
indireto, da CONCESSIONARIA serd admitida antes da conclusio do PROGRAMA DE
CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, salvo em situagdes excepcionais,
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devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia
de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de decretacdo da caducidade da

CONCESSAO.

14.2. Sem prejuizo do disposto na subclausula 14.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO, o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO nos termos da CLAUSULA 562 deste CONTRATO.

14.3. Aalteragdo do controle societario direto da CONCESSIONARIA somente serd autorizada
pelo PODER CONCEDENTE quando a medida nao prejudicar, tampouco colocar em risco, a

execucdo deste CONTRATO.

14.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificacdo do
CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas;
b) aemissdo de valores mobilidrios conversiveis em ag¢oes; e
¢) ainstituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre acdes.

14.5. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situagdo descrita na alinea “b)”
da subclausula 14.4 devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER

CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

14.6. A transferéncia ou alteragdo do CONTROLE indireto ou da participagdo por a¢des que
ndo implique a transferéncia do CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA deverd ser
objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da

efetivagdo da respectiva operagao.

14.7. O pedido para a autorizagdo da alteracdo do CONTROLE societdrio direto da
CONCESSIONARIA deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
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CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para tanto, bem

como elementos que possam subsidiar a sua analise.

14.7.1. Para a obtenc¢do da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societario direto

da CONCESSIONARIA, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢do do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as cldusulas deste CONTRATO.

14.8. Para fins de obtenc¢do da autorizagdo para transferéncia do CONTROLE societdrio
direto da SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula 14.7, estes

deverdo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungdo do

OBIJETO;

b) apresentar plano relativo a promogdo da reestruturagdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO; e
c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

14.9.0 PODER CONCEDENTE examinard ofs) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente CLAUSULA no prazo de até 01 (um) meés,
prorrogavel por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas

controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

14.10. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE societdrio da CONCESSIONARIA,
caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd formalizada por escrito, com a indicacdo

das condicOes e requisitos para sua realizagao.
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14.11. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também deverd
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo

estatuto social que envolvam:
a) acisdo, fusdo, transformagdo ou incorporagdo da SPE;

b) a substituicdo de qualquer integrante, nos termos do art. 15, § 52, da Lei Federal n?

14.133/2021;
c) o capital social da SPE, observado o limite previsto na subclausula 13.2.3; e

d) a emissdo de agdes de classes diferentes que possa implicar em alteragdes na

governanca e no CONTROLE da CONCESSIONARIA.

14.12. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou ndo, de autorizacdo prévia do
PODER CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 1 (um) més da
respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o

caso, deste CONTRATO.
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CAPITULO IV - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 152 DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

15.1. As PARTES se comprometem a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao bom

desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 162 DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

16.1. Quanto a execu¢do do OBJETO, a CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao

disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL

apresentada e na legislacdo brasileira.

16.2. S3o0 obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes

estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a)

b)

executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condicGes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente
ou que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou outro érgdo
regulamentador competente, bem como as especificagdes e projetos pertinentes,
aos prazos e as instrucbes de fiscalizacdo emitidas pelo PODER CONCEDENTE,
cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade e demais

condicionantes para a execug¢do do OBJETO;

nao se omitir do cumprimento, total ou parcial, das obrigacdes decorrentes deste
CONTRATO e seus ANEXQOS, tampouco justificar qualquer atraso ou irregularidade
na execucado de seu OBJETO em razdo da contratacao de terceiros, devendo zelar e
assegurar que seus subcontratados observem os requisitos e procedimentos

previstos no CONTRATO;

planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucdo do OBIJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou
documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo

meramente referenciais, e sua utilizacdo dar-se-d por conta e risco da
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CONCESSIONARIA;

zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAO e dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO, devendo para tanto comunicar de imediato o PODER CONCEDENTE a
respeito da ocorréncia de qualquer turba¢do de posse por terceiros e adotar as
medidas legais cabiveis para a preservagdo de sua posse, inclusive por meio do

auxilio dos 6rgdos competentes;

proteger a AREA DA CONCESSAO e auxiliar na coibicdo de atos de vandalismo e
depredacdes das UNIDADES EDUCACIONAIS, devendo comunicar o GESTOR DA
UNIDADE EDUCACIONAL e acionar os 6rgdos competentes para sua repressio nos
casos em que se fizer necessdria a intervengdo direta com relacdo aos seus

causadores, conforme necessario;
captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execucdao do OBJETO;

restituir a AREA DA CONCESSAO limpa e em bom estado de conservag¢do quando da
extincdo deste CONTRATO, observada a CLAUSULA 542 ;

manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condi¢Ges necessarias a
execucdo do OBJETO, incluida a manutencdo dos requisitos de habilitacdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL,;

dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecugao de todas
as obrigacOes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade

contratualmente definidas;

indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as formas

para contato;

apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos, relatorios e projetos previstos no
ANEXO 1Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos

termos e nos prazos ali indicados, acompanhado, quando for o caso, de estudos e
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pareceres de consultores independentes e das aprovacdes das autoridades

competentes;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os
PROJETOS BASICOS elaborados para sua implementagdo, acompanhados, quando
for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovacdes

das autoridades competentes;

cumprir todos os planos e projetos na forma aprovada, procedendo, caso
necessario, a sua alteracdo, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo
a denuncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta
(compliance), devendo para tal apresentar Programa de Integridade em até 12
(doze) meses contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, nos termos previstos no item
30 do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como orgdos publicos
(Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil, rgdos e companhias de controle
de trafego etc.), concessionarias de servigos publicos, os CONSELHOS ESCOLARES
das UNIDADES EDUCACIONAIS e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

permitir a realizacdo de intervencgGes artisticas nos ambientes e instalacGes das
UNIDADES EDUCACIONAIS, como grafite e muralismo, mediante a prévia aprovacdo
do respectivo GESTOR DA UNIDADE EDUCACIONAL;

concluir o PROGRAMA DE CONSTRUCAO e o PROGRAMA DE REFORMAS nos prazos
e conforme as regras e diretrizes previstas nos Capitulos Il e Ill do ANEXO IIl do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

executar os encargos que compdem o PROGRAMA DE MANUTENCAO e o
PROGRAMA DE ZELADORIA desde a ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA de cada
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UNIDADE EDUCACIONAL até o encerramento do prazo contratual, observadas as
diretrizes previstas nos Capitulos IV e V do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

observar as diretrizes e prazos para a elaboracdo e entrega dos documentos técnicos
de Arquitetura e Engenharia, conforme previsto no ANEXO Il do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

desenvolver, disponibilizar, manter e gerenciar Sistema de Gestdo e
Acompanhamento da Concessdao — SGA para promover a gestdo integrada da
CONCESSAO e permitir ao PODER CONCEDENTE o acompanhamento da execu¢3o
dos encargos que comp&em o OBJETO, conforme disposto no item 28 do ANEXO Il

do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizacdo deste CONTRATO;

apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdao de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, em até 1 (um) més
antes do inicio de qualquer obra ou servico de engenharia, conforme a Lei Federal
n? 6.496/1977, a Lei Federal n2 12.378/2010, a Resolugdo n? 1.025/2009 — CONFEA
e a Resolucdo n? 91/2014 — CAU/BR;

apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas responsaveis pelos
servicos de arquitetura e engenharia, em conjunto com a apresentacao dos

PROJETOS BASICOS;

adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos

termos da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

ap6s 1 (um) més do efetivo inicio de quaisquer obras executadas no ambito do

CONTRATO, apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicacdo do inicio da obra
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junto ao Ministério do Trabalho, a matricula da obra junto ao INSS — CEl e os

programas de seguranca do trabalho obrigatdrios;

z) assumirintegral responsabilidade pelos riscos inerentes & execucdo da CONCESSAO,

ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

aa) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execugdo e eficiéncia das
obras, intervencdes, servicos e demais atividades na execu¢dao do OBJETO, bem
como pelos danos destas decorrentes, por acdo ou omissao de seus empregados,
trabalhadores, prepostos, representantes, contratados ou parceiros, decorrentes da

execucao do OBJETO, inclusive perante terceiros;

bb) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na

execucdo do OBJETO;

cc) assumir a integral responsabilidade pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos
autorais, ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados

indevidamente, decorrente da execuc¢dao do OBJETO;

dd) contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAQ e os seguros
previstos na CLAUSULA 422 deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer
caso, pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou
subcontratados, na execu¢do da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou

terceiros;

ee) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos

subcontratados;

ff) observar todas as determinacGes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do
trabalho em relacdo aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou
subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacao
relacionada e apresentando-lhe, anualmente, relatério acompanhado da

documentacdo que comprove o atendimento das exigéncias legais
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correspondentes;

manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos, sobras
e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo, triagem,
transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos
eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles decorrentes da
logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da
legislacdo federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos
licenciamentos e autorizagGes necessarios para essa finalidade, inclusive as licengas

ambientais, se aplicaveis;

hh) proceder a remog¢do de materiais e equipamentos, quando solicitado

i)

i)

kk)

1)

justificadamente pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este, mediante

utilizacdo de a¢Ges sustentaveis;

cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as
diretrizes fixadas no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA e no ANEXO VI do CONTRATO - DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL;

obter, quando aplicavel, todas as licencas, permissdes e autorizagcGes exigidas para
a plena execucdo do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as providéncias
necessarias para tanto junto aos érgdos competentes, nos termos da legislacdo

vigente e arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;

informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos orgaos
competentes para obtencado de licengas, permissdes e autorizagcbes exigidas para a

plena execucao do OBJETO;

informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvaras, permissées ou
autoriza¢es para a plena execucdo do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas,
revogadas ou caduquem, ou, por qualquer motivo, deixem de operar os seus efeitos,

indicando, desde logo, as medidas que serdao tomadas para a sua obtencao;
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mm) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento
ou situacao que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execugao
do OBIJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacdes previstas no CONTRATO, incluindo-se a¢des judiciais e
procedimentos administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel,
relatério detalhado sobre tais fatos com as medidas tomadas ou a serem tomadas

para superar ou sanar a situagao;

nn) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, impecam ou venham a impedir a normal execugao do
OBIJETO;

00) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informagdes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem
trazer 6nus adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar a, quitacdes legalmente
exigidas de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as contribuicGes
devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes, ao estagio das negociacbes e

as condigOes dos contratos de FINANCIAMENTO;

pp) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizagcdo
do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos
equipamentos e as instalagcdes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros
contabeis, dados e informacgGes operacionais seus e, tanto quanto possivel, de suas

subcontratadas;

qq) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;

rr) manter em arquivo todas as informacgGes dos servicos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre acesso

a elas, a qualquer momento;
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apresentar, trimestralmente, ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de
recolhimento das contribuicGes sociais e previdenciarias (FGTS, INSS, PIS e COFINS)
referentes 8 CONCESSAO e aos empregados envolvidos na execuc¢io do OBJETO do

CONTRATO;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados, vinculados 8 CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos
servigcos e obras das UNIDADES EDUCACIONAIS — enviada a Receita Federal, por
meio do sistema eSocial — Escrituracdo Digital das Obrigacdes Fiscais,

Previdencidrias e Trabalhistas;

uu) informar o seu calendario de obras ao PODER CONCEDENTE, nos termos dos

vv)

Cronogramas previstos no PROGRAMA DE CONSTRUCAO e no PROGRAMA DE
REFORMAS, na forma e conforme neste CONTRATO e seus ANEXOS, em especial no
ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei Federal n?

6.404/1976 e o art. 23, XIV, da Lei n2 8.987/1995;

ww) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 120 (cento e vinte)

XX)

yy)

dias contados do encerramento do exercicio social, relatéorio auditado de sua
situacdo contabil, incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstracdes contabeis,
acompanhadas de notas explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores
independentes cujos trabalhos e relatérios obedecam as Normas Brasileiras de
Contabilidade editadas pelo CFC, registrados na Comissdo de Valores Mobilidrios;

(ii) balango patrimonial; e (iii) demonstracado de resultados correspondentes;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco)

dias do fim do trimestre, as demonstragées financeiras trimestrais;

apresentar ao PODER CONCEDENTE o RELATORIO DE EXECUCAO DAS OBRAS, o

Relatério de Implementacdo e Atualizagdo de Mobilidrios e Equipamentos da

UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE e o RELATORIO DE EXECUGCAO DE

ENCARGOS, conforme disciplinado no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE
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ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

2z) disponibilizar em pagina eletronica propria os documentos indicados no ANEXO Il

do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

aaa) remeter ao CONSELHO ESCOLAR da UNIDADE EDUCACIONAL os RELATORIOS DE
DESEMPENHO;

bbb) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n2 8.078/1990), da Lei Federal de Concess&es (Lei Federal
n2 8.987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servigos Publicos (Lei
Federal n? 13.460/2017) e da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal
n2 13.709/2018);

ccc)receber, por meio do SGA, as queixas, as reclamacdes, comentarios, elogios,
sugestdes, avaliacdes e criticas dos USUARIOS, especialmente dos GESTORES DAS
UNIDADES EDUCACIONAIS, de acordo com o ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ddd) garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS as UNIDADES

EDUCACIONAIS, respeitados seus horarios de funcionamento e suas regras;

eee) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os CONSELHOS

ESCOLARES, com os USUARIOS, moradores do entorno e sociedade civil;

fff) entregar, em até 4 (quatro) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, o inventdrio de
bens preexistentes do MOBILIARIO e dos EQUIPAMENTOS de cada uma das
UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES, nos termos deste CONTRATO e de seu
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ggg) manter atualizado o inventdrio dos BENS REVERSIVEIS e o registro dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

hhh) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade
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por sua integridade;

iii) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalacbes empregados das
UNIDADES EDUCACIONAIS, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA mantendo-os atualizados e em perfeitas
condicbes de funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover,
oportunamente, as substituicdes demandadas em funcao do desgaste, superacao
tecnolégica ou término da sua vida util, e ainda, promover os reparos ou as
modernizagGes necessarios a boa execugdo e a preservacdo da adequacdo das

atividades e servigos, em observancia ao principio da atualidade;

jii) prestar todas as informacbGes e realizar as atividades necessarias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra
sem que haja interrupcao dos servicos das UNIDADES EDUCACIONAIS; e

kkk)  manter afixada, nos acessos das UNIDADES EDUCACIONAIS, placa informativa,
nos termos da Lei Complementar Municipal n® 284/1992 e da Lei Municipal n®

12.056/2016;

lll) realizar o treinamento dos funcionarios para o atendimento a situacbes de
emergéncia na periodicidade estipulada no Plano de Atendimento a Emergéncias,
conforme previsto no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

mmm) munir os seus prepostos ou empregados, inclusive os de suas subcontratadas,
com Equipamentos de Protecdo Individual (EPl) e com Equipamentos de Protecgdo

Coletiva (EPC) e demais equipamentos necessarios para a execucdo de suas funcdes;

nnn) dispensar, inclusive por seus empregados, prepostos e empregados
subcontratados, tratamento harmonioso, respeitoso e que observe todas as regras
e diretrizes estabelecidas na Lei Federal n2 8.069/1990 (Estatuto da Crianca e do

Adolescente); e

000) garantir que as obras realizadas na UNIDADE EDUCACIONAL sejam seguras para
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os USUARIOS das UNIDADES EDUCACIONAIS, em especial os EDUCANDOS,
observadas as Diretrizes Gerais de Obras estabelecidos no item 2 e demais
disposicdes do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

16.3. Dentre outras proibicdes fixadas na legislacgdo e neste CONTRATO, é vedado a

CONCESSIONARIA:

a)

b)

<)

d)

f)

g)

conceder empréstimos, FINANCIAMENTOS e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto:
transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos ou lucros, reducéo
de capital, pagamento de juros sobre capital préprio e/ou pagamentos pela eventual
contratacdo de obras ou servicos, esta Ultima desde que atendidas as condig¢des de
mercado, e observados, em qualquer caso, os termos e condicionantes previstos
neste CONTRATO, em especial a subclausula 18.4, bem como as normas contabeis

em vigor;

prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente admitidas

neste CONTRATO;

firmar contratos que ultrapassem o prazo da CONCESSAO, ainda que celebrados

dentro da vigéncia contratual;

dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS, no
que se refere as condi¢Ges de acesso e uso das UNIDADES EDUCACIONAIS;

alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a n3o ser que atendidas as condi¢ces previstas

na subclausula 44.4 e seguintes;

cobrar quaisquer valores pecuniarios a titulo de acesso as UNIDADES

EDUCACIONAIS e/ou fruicdo de seus ambientes, servicos ou equipamentos;

interferir na autonomia didatica do corpo docente e na prestacdo das atividades a

serem desempenhadas por SMED na oferta de ensino nas UNIDADES
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EDUCACIONAIS;

h) executar o OBJETO de modo lesivo ao meio ambiente, ao patrimoénio publico e
urbanistico, ou que conflite com os usos definidos na legislagdo municipal e neste

CONTRATO;

i) realizar a supressdo de individuos arbéreos sem prévia autorizacdo dos érgdos

competentes do Municipio de Porto Alegre;

j) utilizar-se de menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou de menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na

condicdo de aprendiz, nos termos da legislacdo pertinente;

k) usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisicdo de bens ou contratacdo de

Servigos;

I) realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO sem prévia e expressa
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, salvo em casos emergenciais ou que

impliqguem em risco aos USUARIOS;

m) ceder ou transferir a CONCESSAO ou alterar ou transferir seu CONTROLE societario
direto sem prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu direito de

contratar ou realizar parcerias para a execu¢ao do OBJETO deste CONTRATO; e
n) instalar anuncios publicitarios nas UNIDADES EDUCACIONAIS.
CLAUSULA 172 DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

17.1. Sao obriga¢cdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obriga¢des previstas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) emitir a ORDEM DE INICIO;

b) realizar, mensalmente, o pagamento do valor devido 3 CONCESSIONARIA, nos

termos da CLAUSULA 292 ;
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constituir Sistema de Garantia de pagamento das obriga¢Ges pecunidrias devidas

pelo PODER CONCEDENTE, na forma da CLAUSULA 312 ;

realizar o pagamento do APORTE devido a CONCESSIONARIA, nos termos da
CLAUSULA 302 ;

garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA
CONCESSAO, para a execugdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO;

disponibilizar & CONCESSIONARIA, na DATA DA ORDEM DE INICIO, a AREA DA
CONCESSAO e os bens que ficardo sob a gestdo da CONCESSIONARIA necessarios ao

desenvolvimento adequado do OBJETO;

rescindir os contratos existentes até a DATA DA ORDEM DE INICIO, que versem
sobre a execuc¢do de atividades correspondentes aquelas que compdem o OBJETO

no ambito da AREA DA CONCESSAO;

encerrar o contrato decorrente da Concorréncia Publica n? 17/2023 em até 60
(sessenta) dias da assinatura deste CONTRATO, como condicdo para emissdo da

ORDEM DE INICIO;

finalizar a execucdo das obras iniciadas da Concorréncia Publica n? 17/2023 até a

DATA DA ORDEM DE INICIO;

fornecer & CONCESSIONARIA os documentos técnicos das obras realizadas no
ambito da Concorréncia Publica n? 17/2023 para a elaboracdo do Plano de
Assuncao, nos termos do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

contratar, em até 4 (quatro) meses antes da data prevista para emissdo da ORDEM
DE SERVICO DEFINITIVA da primeira UNIDADE EDUCACIONAL, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE para apoio na aferi¢io dos INDICES DE DESEMPENHO e no célculo
do FATOR DE DESEMPENHO e do DESEMBOLSO EFETIVO, nos termos deste
CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
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DESEMPENHO e ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
MENSAL E DO APORTE;

contratar, até a DATA DA ORDEM DE INiCIO, CERTIFICADORA DE OBRAS para apoiar
na realizac3o de vistoria e ateste das obras que comp&em o OBJETO da CONCESSAO,
nos termos deste CONTRATO, do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e do ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO E DO APORTE;

realizar, antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, a constituicio da CONTA GARANTIA
e da CONTA APORTE, nos termos deste CONTRATO e do ANEXO IX do CONTRATO —
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

realizar o depdsito de todos os valores devidos na CONTA GARANTIA e na CONTA
APORTE, devendo tal depésito, no caso desta, ser realizado, antes da DATA DA
ORDEM DE INICIO nos termos da subclausula 30.6, e, no caso daquela, em até 90
(noventa) dias da DATA DA ORDEM DE INICIO, nos termos da subcldusula 31.5.;

assistir a CONCESSIONARIA durante a realizacdo do OBJETO da CONCESSAOQ;

atuar em conjunto da CONCESSIONARIA na protec3do das UNIDADES EDUCACIONAIS
de atos de vandalismo e depredacdes e na coibicao destes, diretamente ou com

apoio de drgdos competentes, caso necessario;

atuar na prevencao de atos de vandalismo e depredacdes nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, por meio da realizagcdo de campanhas e programas de estimulo dos

bons cuidados aos equipamentos e materiais das UNIDADES EDUCACIONAIS;

responsabilizar-se pelos oOnus, danos, despesas, pagamentos, indeniza¢des e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem
como de atos ou fatos que, embora posteriores & DATA DA ORDEM DE INiCIO,
decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por

ele contratados;
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fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis para o

bom desenvolvimento da CONCESSAO:;

fundamentar devidamente suas decisGes, aprovac¢des, pedidos ou demais atos

praticados no ambito deste CONTRATO;

indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento

e fiscalizacdo deste CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO e da legislacdo aplicavel, bem como analisar as informacGes prestadas
pela CONCESSIONARIA, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e

subsidia-lo de informacdes;

aplicar as san¢bes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, observados os procedimentos
previstos no CAPITULO XlIl - deste CONTRATO e no ANEXO VIl do CONTRATO -
PENALIDADES;

colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislacao pertinente, com a obtencao das licencas e autorizagdes eventualmente
necessarias para a CONCESSAO, junto aos demais 6rgdos municipais, inclusive com

a participagdo em reunides técnicas e envio de manifestacdes necessarias;

adimplir o Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU incidente sobre a AREA DA

CONCESSAO, na hipétese deste vir a ser exigido;

abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervencgdes fisicas, reparos e obras de

engenharia na AREA DA CONCESSAO;

aa) emitir TERMO DE ASSUNCAO, nos termos previstos na CLAUSULA 102 ;

bb) ouvida a CERTIFICADORA DE OBRAS e aprovadas as obras de construgao das NOVAS

UNIDADES ou de REFORMA COMPLETA das UNIDADES EDUCACIONAIS
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PREEXISTENTES nos termos do procedimento descrito no ANEXO Il do CONTRATO
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, emitir TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS de forma individualizada para cada UNIDADE EDUCACIONAL,
nos termos previstos na CLAUSULA 62 e na CLAUSULA 72 ; e

emitido o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS, implementado o
MOBILIARIO e comprovada a obtencdo de todas as autorizacdes, licencas e alvaras
necessarios ao pleno funcionamento da UNIDADE EDUCACIONAL, emitir ORDEM DE
SERVICO DEFINITIVA de forma individualizada para cada UNIDADE EDUCACIONAL,
nos termos previstos na CLAUSULA 62 e na CLAUSULA 72 .

17.2. Em qualquer das hipdteses previstas no CONTRATO, uma vez constituido o direito da

CONCESSIONARIA de receber indenizagdo pelo PODER CONCEDENTE mediante o

procedimento competente, o PODER CONCEDENTE devera efetuar o pagamento devido no

prazo de 15 (quinze) dias Uteis, salvo se acordado ou houver prazo diverso na decisdo que

torna certa a indenizacao.

CLAUSULA 182 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

18.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a)

b)

<)

d)

executar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades,
observadas as limitagdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO e na legislagdo
aplicavel, e, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados pela
CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade do ajuste

com as condi¢cdes de mercado;

receber a AREA DA CONCESSAO e os bens concedidos no prazo determinado e no

estado em que se encontram;
receber e gerir os recursos financeiros necessarios a execucado do OBJETO;

implementar projetos associados, com possivel geracdo de receitas acessorias,

mediante prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE;
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e) a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
f) fazer jus a decisGes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

g) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a

execucao do OBJETO, nos termos da legislacdao e deste CONTRATO; e

h) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribuicdo de
caixa aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste

CONTRATO e na legislacdao em vigor.

18.2. Para fins do disposto na alinea “d)” da subcldusula 18.1, a implementac¢do de projetos
associados com possivel geracdo de receitas acessorias pela CONCESSIONARIA deverd ser
previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE e ndo devera, em hipdtese alguma,
implicar em exploracdo comercial dos ambientes e espacos das UNIDADES EDUCACIONAIS

ou cobranca de valores pecuniarios dos USUARIOS.

18.2.1. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE solicitagdo
formal para a implementacdo de projetos associados com possivel geracdo de receitas

acessdrias, acompanhada de, no minimo:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econémico-financeira, incluindo andlise de

fluxo de caixa;

b) proposta de percentual de compartilhamento de receitas com base em critérios

técnicos; e

¢) comprovacdo da compatibilidade da implementacdo de projetos associados com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

18.2.2. A CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE definirdo, em comum acordo e a
partir da proposta apresentada nos termos da subcldusula 18.2.1, as regras de
compartilhamento de receitas acessorias de eventuais projetos associados aprovados,

observadas as vedacGes dispostas na subcldusula 18.2.
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18.2.3. O PODER CONCEDENTE observarda, na aprova¢do da implantagdo de eventual
projeto associado, a aderéncia ao interesse publico, a economicidade e as restricdes do

tipo de servico e atividade realizada presentes na subcldusula 5.5.

18.3. Para fins do disposto na alinea “g)” da subclausula 18.1, a CONCESSIONARIA deverd
cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade

técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

18.3.1. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-3o pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacao de qualquer natureza entre os

terceiros e o PODER CONCEDENTE.

18.3.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-
la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e

de seus anexos.

18.3.3. Caso a CONCESSIONARIA tenha se valido, na LICITACAOQ, da hipdtese prevista no
subitem 15.5.7 do EDITAL, devera contratar a pessoa juridica terceira detentora da

experiéncia indicada anteriormente a assinatura deste CONTRATO.

18.3.4. Qualquer substituicdo da pessoa juridica terceira detentora da experiéncia
indicada de que trata a subclausula 18.3.3 fica condicionada a observancia dos requisitos

abaixo listados:

a) Da comprovagdo de qualificagdo técnica detida pela nova subcontratada, nos

termos do subitem 15.5.7 do EDITAL;
b) Da apresentagdo do contrato celebrado; e
c¢) Da obtencdo de aprovacdo prévia do PODER CONCEDENTE.

18.3.5. Eventual substituicdo da pessoa juridica de que trata esta subcldusula ndo poderd
resultar, sob pena de caducidade nos termos da CLAUSULA 562 deste CONTRATO, na

perda ou no comprometimento das condi¢cbes econdmicas, financeiras, técnicas ou
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operacionais necessdrias a consecuc¢do adequada do OBJETO.

18.4. Para fins do disposto na alinea “a)” da subclausula 18.1, a CONCESSIONARIA deverd
solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a celebracdo de contrato ou qualquer tipo
de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS, inclusive empréstimos e mutuos, cuja
aprovacdo sera condicionada a demonstracdo da conformidade com as condi¢Ges de
mercado, inclusive a partir dos contratos analogos firmados com terceiros nos ultimos 12

(doze) meses, caso existam.

18.5. A CONCESSIONARIA podera, a seu critério, antecipar a execucdo das obrigacdes
previstas nos cronogramas e PROGRAMAS de que trata o ANEXO Ill do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo, integralmente, os riscos e os

onus de tal antecipacao.
CLAUSULA 192 DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE
19.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e

direitos previstos na legislagdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestagdo das atividades que compdem o OBJETO, podendo retoma-las
e extingui-las, nos casos e nas condicdes previstas neste CONTRATO e na legislagao

aplicavel; e

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislagdo, apoiarem no exercicio

das competéncias de regulacdo, supervisao e fiscalizagdo deste CONTRATO.
CLAUSULA 202 DA GOVERNANGA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

20.1. A CONCESSIONARIA deverd manter interlocugdo permanente e constante com o
PODER CONCEDENTE, com os GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS e os CONSELHOS
ESCOLARES, devendo, para tanto:

a) indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu quadro de prepostos ou
empregados, que possua um entendimento completo de todas as atividades

relativas ao OBJETO, para realizar a interlocu¢do com o PODER CONCEDENTE
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durante o periodo da CONCESSAO;

b) disponibilizar um profissional ou profissionais para participar das reuniGes dos
CONSELHOS ESCOLARES, prestando eventuais esclarecimentos solicitados,

colhendo sugestdes e colaborando com as discussdes em pauta;
c) atender a todos os pedidos de reunido apresentados pelo PODER CONCEDENTE;

d) responder, em prazo adequado, na forma da CLAUSULA 632, a todas as solicitacdes

de informacgdo pelo PODER CONCEDENTE;

e) responder a solicitagdes de informagdo pelos CONSELHOS ESCOLARES em até 1 (um)

més; e

f) adotar medidas necessdrias a solucdo de problemas identificados pelos CONSELHOS

ESCOLARES, observados os termos e condicdes deste CONTRATO.

20.2. Sem prejuizo do previsto na subcldusula 20.1, “c)”, a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO, o(s) representante(s) da CONCESSIONARIA e o(s) representante(s) do PODER
CONCEDENTE se reunirdo, mensalmente, ou em periodicidade definida em comum acordo,

para discutir o andamento da CONCESSAO e, eventualmente, buscar solu¢cdes conjuntas.

20.3. A realizagdo das reuniGes previstas na subcldusula 20.2 ndo exclui a possibilidade de
comunicacao, a qualquer tempo, pelas PARTES, sobre os temas a serem discutidos nas

reunioes.

20.4. A critério do PODER CONCEDENTE, poderdo participar de reuniGes com a
CONCESSIONARIA representantes de outros érgdos da Administracdo Publica Municipal,
pessoas fisicas ou representantes de pessoas juridicas que executem atividades nas

UNIDADES EDUCACIONAIS ou representantes da sociedade civil.
CLAUSULA 212 DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

21.1. Sem prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal n?

8.078/1990, na Lei Federal n® 13.460/2017, no Decreto Municipal n? 20.388/2019, no
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Decreto Municipal n2 20.686/2020, nos regulamentos do PODER CONCEDENTE sobre o

funcionamento das UNIDADES EDUCACIONAIS e outros instituidos por lei, sdo direitos dos

USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servigos OBJETO deste CONTRATO;

b) o livre acesso, sem qualquer cobranga de valores pecuniarios, aos ambientes,
atividades e servicos ofertados nas UNIDADES EDUCACIONAIS;

c) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informagdes para a defesa
de interesses individuais ou coletivos;

d) participagdo no acompanhamento da prestagdo e na avaliagdo dos servigos objeto
deste CONTRATO;

e) obtengdo e utilizagdo dos servigos sem qualquer tipo de discriminagdo por origem,
raca, sexo, orientacao sexual ou idade, ou qualquer outra;

f) interpelara CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos praticados
por ela, por associados e por funcionarios;

g) ter acesso aos demonstrativos financeiros anuais e aos relatérios mensais emitidos
pela CONCESSIONARIA, tendo em vista o disposto na alinea “wv)” da subclausula
16.2, e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a subcldusula 16.2, alinea
IIZZ)II;

h) protecdo de suas informacdes pessoais, nos termos da Lei Federal n? 12.527/2011
e da Lei Federal n? 13.709/2018; e

i) obtencdo de informacdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos

servicos objeto deste CONTRATO.

21.2. Sem prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal n?

8.078/1990, na Lei Federal n® 13.460/2017, no Decreto Municipal n? 20.388/2019, no
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Decreto Municipal n? 20.686/2020, nos regulamentos das UNIDADES EDUCACIONAIS e

outros instituidos por lei, sdo obrigacdes dos USUARIOS:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com

urbanidade e boa-fé;

cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢cdes contidas
neste CONTRATO, seus ANEXOS e nas normas internas de organizacdo e

funcionamento das UNIDADES EDUCACIONAIS;

tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funciondrios das UNIDADES

EDUCACIONAIS, respeitando as orientacées dos ultimos;

responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;

ndo praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;
colaborar para a adequada prestacao dos servigcos objeto deste CONTRATO;

preservar as condi¢es dos bens publicos por meio dos quais lhes sdo prestados os

servicos objeto deste CONTRATO;

levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servigo prestado; e

comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestacdo dos servicos objeto deste CONTRATO.
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CAPITULO V - DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 222 DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

22.1. As obras e encargos do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS
deverdo observar o disposto na Lei Municipal Complementar n2 434/1999 (Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental) e na Lei Complementar Municipal n2 284/1992 (Cédigo

de Obras), dentre outras normas de regulacdo urbanistica do Municipio de Porto Alegre.
CLAUSULA 232 DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

23.1. As obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, quando
exigivel, serdo licenciadas com base nos dados e caracteristicas da AREA DA CONCESSAO,

neste CONTRATO e seus ANEXOS.

23.2. As obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, quando
exigivel, serdo licenciadas também com base nas disposi¢cdes da Lei Complementar Municipal
n? 434/1999 e da Lei Complementar Municipal n? 284/1992, bem como dos Decretos
Municipais n® 18.623/2014, n2 18.828/2014, n2 19.741/2017 e n2 21.393/2022 e posteriores
modifica¢des, considerando ainda os normativos listados no ANEXO Ill do CONTRATO —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 242 DOS RESiDUOS SOLIDOS

24.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-d pela destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos sélidos gerados em decorréncia da execuc¢do do OBJETO na AREA DA
CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n? 12.305/2010 e as regras da Lei
Municipal n? 10.847/2010.

24.2. O disposto na subclausula 24.1 inclui o gerenciamento dos residuos da construcao civil
e das reformas gerados em decorréncia das obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do
PROGRAMA DE REFORMAS e demais obras e atividades que compdem o OBJETO da
CONCESSAO.
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24.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO n3o
afasta a responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacdo final

ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

24.4. Para fins da presente clausula, aplicar-se-do as definicbes da Lei Federal n?

12.305/2010.
CLAUSULA 252 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

25.1. Os encargos e obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS
respeitardo as diretrizes contidas na Lei Federal n? 6.938/1981, na Lei Municipal n®
8.267/1998 e nas normas infralegais emitidas pelos érgdos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.

25.2. Observado o disposto no ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, sera de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo de
licenciamento ambiental, quando necessario, das obras e servicos da CONCESSAO, incluida a
obtencdo, por sua conta, das licencas ambientais eventualmente necessarias, devendo

manté-las e renova-las, conforme o caso, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

25.3. O disposto na subclausula 25.2 inclui autorizagdes, certiddes, alvards, de qualquer
natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os 6rgdos ou
entidades publicas municipais, estaduais ou federais competentes, devendo atender, entre
outras, as seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam, regulem ou

interpretem:

a) Lei Federal n®6.938/1981;

b) LeiEstadual n2 7.488/1981;

c) Lei Complementar Municipal n? 65/1981;
d) Lei Municipal n® 8.267/1998;

e) Resolugcdo CONAMA n2 237/1997;
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f) Resolucdo CONSEMA n2 05/1998;
g) Resolucdo CONSEMA n2 372/2018; e

h) Outros normativos mencionados no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESISONARIA e no ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

25.4. As obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS que
utilizarem recursos ambientais e que sejam consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou degradadoras do meio ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais
discriminados nas normas municipais ambientais estardo sujeitas ao prévio licenciamento

ambiental.

25.5. Quando ndo discriminadas nas normas municipais ambientais, as obras de qualquer
das fases da CONCESSAO que utilizarem recursos ambientais e que sejam consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente deverdo ser objeto
de requerimento de consulta prévia ao érgdo competente municipal quanto a exigibilidade

do licenciamento ambiental.

25.6. Observado o disposto no ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, o requerimento de consulta prévia devera informar as principais caracteristicas
das obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS ou outras
executadas no ambito do CONTRATO para definicdo dos procedimentos de licenciamento

ambiental, quando aplicavel.
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CAPITULO VI - DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 262 DOS FINANCIAMENTOS

26.1. A CONCESSIONARIA, caso julgue necessario, sera responsavel pela obtencao, aplicacdo,
amortizagdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente,

todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

26.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd alegar qualquer disposi¢do, cldusula ou condigio do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na
formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no
desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes
assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s)

FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

26.3. Ressalvadas as hipoteses em que se exige autorizagdo prévia nos termos previstos na
CLAUSULA 142 , a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer
alteracGes desses instrumentos, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis antes da data da

respectiva assinatura ou emissdo, conforme o caso.

26.4. A presente CONCESSAO poderd ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprova¢do desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas normas

que os disciplinam.

26.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos
necessarios a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais,
fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura e regimes especiais de

tributacdo, na forma prevista nas respectivas normas que os disciplinam.
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CLAUSULA 272 DA GARANTIA DE SATISFAGCAO DO CREDITO DO FINANCIADOR PERANTE A

CONCESSIONARIA

27.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos da
CLAUSULA 262 deste CONTRATO, ela podera oferecer em garantia ao(s) FINANCIADORES(ES)
os direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que n3o comprometa a
operacionalizacdo e a continuidade da prestacao do servico, nos termos do art. 28 da Lei

Federal n2 8.987/1995.

27.2. A CONCESSIONARIA podera ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente
ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepcao

das eventuais indenizagdes a ela devidas em virtude do CONTRATO.

27.3. As a¢des de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicagio ao
PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como
contragarantia de operagdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes
decorrentes do CONTRATO, estando a sua execucgdo, porém, condicionada a prévia
autorizacio do PODER CONCEDENTE, observado o disposto nas clausulas CLAUSULA 122 e
CLAUSULA 132 deste CONTRATO.

27.4. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir, mediante autorizacdo do PODER CONCEDENTE nos termos da subcldusula 14.7, o
controle ou administracdo tempordria da SPE em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de
inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos

inviabilizem ou coloquem em risco a continuidade da CONCESSAO.

27.5. Atransferéncia do CONTROLE ou administragdo temporaria ao(s) FINANCIADOR(ES) ou
garantidores sera feita com o objetivo de promover a reestruturagdo financeira da SPE e
assegurar a continuidade da prestacdo dos servicos, sendo vedada a FINANCIADOR(ES) ou
garantidores com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societdrio direto, nos termos

do art. 27-A da Lei Federal n2 8.987/1995.
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27.6. Sem prejuizo do disposto na alinea “14.7.1” da subcldusula 14.7 deste CONTRATO, o
pedido para a autorizacdo da assuncdo do CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE,
que serd apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), deverd
contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do pedido

pelo PODER CONCEDENTE nos termos da subclausula 14.7.

27.7. A assuncdo do CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE nos termos desta
cldusula n3o alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com

terceiros, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

27.8. Na hipotese de o PODER CONCEDENTE negar a assungdo do CONTROLE ou
administracdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste
CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) e
garantidores apresente(m) outra proposta para a assuncdo do CONTROLE da SPE e/ou a

reestruturacdo da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigacdes.

27.9. A administragcdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretard
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a tributacdo, encargos,
onus, sancbes, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER

CONCEDENTE ou empregados da CONCESSIONARIA

27.9.1. Poderd ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que
formalmente solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

27.9.2. Fica dispensada a prévia solicitagdo prevista na subclausula 27.9.1 em caso de

assuncdo do CONTROLE ou administragdo temporaria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES).
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CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO A
CONCESSIONARIA E DA GARANTIA PRESTADA PELO
PODER CONCEDENTE

CLAUSULA 282 DO VALOR DO CONTRATO

28.1. O valor deste CONTRATO ¢é de RS [preencher conforme PROPOSTA COMERCIAL], que
corresponde ao somatdrio dos valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e do
APORTE, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

28.2. O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, ndo podendo ser invocado
pela CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro.
CLAUSULA 292 DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

29.1. 0 pagamento devido & CONCESSIONARIA serad realizado por meio de dotagdo
orcamentaria especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho de
recursos orcamentdrios suficientes para arcar com as obrigacdes pecunidrias decorrentes

deste CONTRATO, observada a legislacdo pertinente a matéria orcamentaria e financeira.

29.2. Observado o disposto no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, nos estritos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

29.3. O DESEMBOLSO EFETIVO constitui a remunera¢do devida 8 CONCESSIONARIA pelo
PODER CONCEDENTE em virtude da prestacdao dos servicos objeto do CONTRATO,
abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e demais despesas
operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execucdo do OBJETO da

CONCESSAO.

29.4. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd realizado pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE e terd como ponto de partida o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
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MAXIMA estabelecido na PROPOSTA COMERCIAL da CONCESSIONARIA, correspondente a RS
[*] ([preencher conforme PROPOSTA COMERCIAL)).

29.5. O pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO iniciar-se-a a partir da emissdo da primeira
ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA, observados os termos do ANEXO V do CONTRATO -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

29.6. O calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA devera considerar o FATOR DE
OPERACAO e o FATOR DE DESEMPENHO calculados e consolidados no RELATORIO DE
DESEMPENHO e no RELATORIO DE CALCULO, elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
conforme o ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e
ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E
DO APORTE.

29.6.1. RELATORIO DE CALCULO indicara, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, o célculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V
do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

29.7. O célculo e valor da CONTRAPRESTAGCAO MENSAL EFETIVA e do DESEMBOLSO EFETIVO
serdo informados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA por meio do envio do RELATORIO DE CALCULO.

29.8. 0 PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o contelido do
RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

29.9. O PODER CONCEDENTE devera realizar a transferéncia, até o 252 (vigésimo quinto) dia
do més subsequente ao da prestacdo dos servicos e mediante execu¢do orcamentdria, do
pagamento do valor incontroverso do DESEMBOLSO EFETIVO a conta bancaria indicada pela

CONCESSIONARIA.

29.10. O pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO serd efetuado pelo PODER CONCEDENTE,
conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e calculado nos termos do ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.
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29.10.1. As condigdes, formas e prazos a serem observados no pagamento do
DESEMBOLSO EFETIVO estdo definidos no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

29.11. O PODER CONCEDENTE obriga-se a proceder, periodicamente e sempre que
necessario, ao empenho de recursos orgamentarios suficientes para arcar com as obrigagoes
pecuniarias decorrentes deste CONTRATO, observada a legislacdo pertinente a matéria

orcamentdria e financeira.

29.12. O valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA serd reajustado com periodicidade
anual segundo critérios e condi¢cGes previstos no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

29.13. Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigagdo de
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO por razdes imputdveis ao PODER CONCEDENTE,
incluida a ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO
DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o débito sera corrigido
monetariamente pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia (SELIC) em vigor
na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER CONCEDENTE, acrescido de

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em aberto.
CLAUSULA 302 DO APORTE DE RECURSOS

30.1. Nos termos definidos neste CONTRATO e no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO
DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o PODER CONCEDENTE realizara
APORTE, conforme autorizado pelo art. 62, § 22, da Lei Federal n2 11.079/2004 e no EDITAL,
dos seguintes valores em favor da CONCESSIONARIA:

a) para o BLOCO NORTE, o valor de APORTE corresponderd a RS 59.549.131,00
(cinquenta e nove milhGes e quinhentos e quarenta e nove mil e cento e trinta e um

reais);

b) para o BLOCO CENTRO, o valor de APORTE corresponderd a RS 49.434.463,00

(quarenta e nove milhdes e quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e
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sessenta e trés reais); e

c) paraoBLOCO SUL, o valor de APORTE corresponderd a RS 77.255.866,00 (setenta e

sete milhdes e duzentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e seis reais).

30.2. O APORTE sera realizado em favor da CONCESSIONARIA em fun¢do da efetiva
realizacdo de investimentos relativos a construgdo das NOVAS UNIDADES e a REFORMA
COMPLETA das UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES e devera ser pago de acordo com

a emissao de:

a) CERTIFICACOES PARCIAIS referentes as METAS DE AVANCO FiSICO de cada NOVA
UNIDADE;

b) TERMOS DEFINITIVOS DE ACEITACAO DE OBRAS que atestem a conclusio da

construcao de cada NOVA UNIDADE em sua integralidade; e

c) respectivos TERMOS DEFINITIVOS DE ACEITACAO DE OBRAS que atestem a
conclusdao das obras de REFORMA COMPLETA da UNIDADE EDUCACIONAL
PREEXISTENTE.

30.3. O APORTE sera operacionalizado por meio de segregacdo de recursos em CONTA
APORTE, nos termos do ANEXO IX do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE
CONTRATOS DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.

30.4. A CONTA APORTE devera ser mantida até a conclusio do PROGRAMA DE CONSTRUCAO
e do PROGRAMA DE REFORMAS, e somente podera ser encerrada nesse periodo nos casos

de:

a) esgotamento dos recursos depositados na CONTA APORTE, na forma prevista neste

CONTRATO;

b) celebragdo de contrato com nova INSTITUICAO DEPOSITARIA, desde que mantida

sua finalidade; ou

c) abertura de novas contas correntes com as mesmas finalidades.
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30.5. A CONTA APORTE podera ser mantida durante toda a vigéncia do CONTRATO para a
realizacdo de eventuais indenizacdes decorrentes do pagamento de obras ou aquisicao de
BENS REVERSIVEIS, na forma de APORTES extraordindrios, para fins de preservacdo do

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

30.5.1. 0 PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo juizo de conveniéncia e
oportunidade, e sempre observada a prévia disponibilidade de recursos orcamentarios e
financeiros, realizar APORTES extraordinarios além daquele disposto na subclausula 30.1,
assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO para ambas

as PARTES.

30.5.2. A realizagdo de APORTES extraordindrios devera ser previamente formalizada
mediante assinatura de termo aditivo e guardar consonancia com o OBJETO desta
LICITACAO, devendo, ainda, ser precedido de estudos técnicos que comprovem a
proporcionalidade com as etapas de desembolso e contemplem o cronograma e os

marcos para o repasse ao parceiro privado das respectivas parcelas do APORTE.

30.6. A constituicdo da CONTA APORTE e a transferéncia de recursos para a referida conta,
no montante estabelecido na subcldusula 30.1 e mediante execugdo orcamentdria,
ocorrerdo antes da emissdo da ORDEM DE INiCIO, nos termos do ANEXO IX do CONTRATO —
DIRETRIZES PARA CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTAS.

30.6.1. A constituicdo da CONTA APORTE e a transferéncia de recursos para a CONTA
APORTE s3o condicBes necessdrias para a emissdo da ORDEM DE INICIO por parte do
PODER CONCEDENTE.

30.6.2. Na hipotese de nao ser cumprido o disposto na subcldusula 30.6.1 por razdes
imputaveis ao PODER CONCEDENTE, as PARTES acordardo se havera lugar a extin¢do da
CONCESSAO.

30.7. A CONCESSIONARIA poderd oferecer em garantia os recursos liberados da CONTA
APORTE aos seus FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e

a continuidade da prestacao do servigo.
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30.8. Eventual inadimplemento pontual ou atraso superior a 5 (cinco) dias contados da data
do desembolso devido de qualquer parcela do APORTE, por culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE, implicara na corre¢do monetaria pela taxa do Sistema Especial de Liquidagdo
e de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do
PODER CONCEDENTE até a data do efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por

cento) sobre o valor do débito em aberto.
CLAUSULA 312 DA GARANTIA DE PAGAMENTO PELO PODER CONCEDENTE

31.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir, em favor da CONCESSIONARIA, Sistema de
Garantia do pagamento das obriga¢des pecuniarias objeto deste CONTRATO, inclusive o
pagamento do DESEMBOLSO EFETIVO, do APORTE e eventuais indenizacdes devidas a
CONCESSIONARIA, inclusive indeniza¢des devidas sobre investimentos ndo amortizados pela

rescisao antecipada do CONTRATO.

31.2. O Sistema de Garantia compreende:

a) o SALDO GARANTIA, correspondente ao saldo liquido contido na CONTA GARANTIA,
conforme designado neste CONTRATO e no ANEXO IX do CONTRATO — DIRETRIZES
PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS;

b) na qualidade de GARANTIA SUBSIDIARIA:

i. avinculacdo de recursos provenientes da quota do Salario Educacdo devida ao
Municipio de Porto Alegre, nos termos do art. 82 do Decreto-Lei n2 1.805/1980, nos
termos deste CONTRATO e em seu ANEXO IX do CONTRATO — DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS; e

ii. a vinculagdo de até 25% (vinte e cinco por cento) do repasse de recursos do
FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS destinado ao Municipio de Porto
Alegre, nos termos do art. 19, paragrafo Unico, alinea “g)”, do Decreto-Lei n®
1.805/1980, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO IX do CONTRATO —
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS DE ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.
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31.3. 0 SALDO GARANTIA corresponderd, no minimo, ao valor de 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS, que deverd ser mantido ao longo de toda a
vigéncia da CONCESSAO.

31.4. A emissdo da ORDEM DE INICIO fica condicionada a constituicdo da CONTA GARANTIA,
a qual deve ser realizada pelo PODER CONCEDENTE.

31.5. O PODER CONCEDENTE devera, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias da DATA DA
ORDEM DE INICIO, realizar a transferéncia da totalidade do valor do SALDO GARANTIA

referido na subclausula 31.3.

31.6. Na hipdtese de o PODER CONCEDENTE ndo ter cumprido com a obrigagdo prevista na
subcldusula 31.5, por razdes a ele imputaveis, as PARTES acordardo se haverd lugar a

modificacdo do Sistema de Garantias ou a extingdo da CONCESSAO.

31.7. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e serdo
utilizados para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipdtese de inadimplemento do PODER
CONCEDENTE, para realizar o pagamento dos DESEMBOLSOS EFETIVOS e do APORTE devido
a CONCESSIONARIA nos termos do ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

31.8. Havendo a execugdo, ainda que parcial, do SALDO GARANTIA para o pagamento de
eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificard o
PODER CONCEDENTE para realizacdo da recomposicdo do valor do SALDO GARANTIA em até
1 (um) més contado do recebimento da mencionada notificacdo, conforme procedimento
detalhado no APENDICE | do ANEXO IX do CONTRATO — MINUTA DE CONTRATO DE
NOMEACAO DE AGENTES DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

31.9. Na hipdtese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no pagamento do
DESEMBOLSO EFETIVO ou do APORTE, observados os prazos previstos no ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a
CONCESSIONARIA podera notificar o PODER CONCEDENTE, com cépia para a INSTITUICAO
DEPOSITARIA.
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31.9.1. O PODER CONCEDENTE tera um prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da

notificacdo de que trata a subclausula acima para a purgac¢do da mora.

31.9.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias Uteis, a que se refere a subcldusula

acima, incidirdo a multa e a corre¢do monetdria nos termos das subcldusulas 29.13 e 30.8.

31.10. Ndo ocorrendo a purgagdao da mora no prazo indicado na subcldusula 31.9.1, a
CONCESSIONARIA podera solicitar diretamente & INSTITUICAO DEPOSITARIA, investida dos
poderes de representacao conferidos conjuntamente pelas PARTES, nos termos do artigo 653
e seguintes do Cddigo Civil, o resgate do valor necessario para satisfacdo da obrigacdo
inadimplida e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente de titularidade
da CONCESSIONARIA, conforme modelo de Instrucdo de Resgate e Transferéncia de Recursos
constante do APENDICE | do ANEXO IX— MINUTA DE CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTES
DE GARANTIA E DE ADMINISTRAGAO DE CONTAS.

31.11. Diante da solicitagdo de que trata a subcldusula 31.10, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
liberard os recursos devidos para a CONCESSIONARIA, apds prévia certificagdo junto ao
PODER CONCEDENTE sobre a ndo realizagdo da transferéncia do valor devido para a conta

indicada pela CONCESSIONARIA para recebimento do pagamento.

31.11.1. Caso o valor depositado na CONTA GARANTIA permanega, por 4 (quatro) meses
consecutivos, inferior ao valor correspondente ao SALDO GARANTIA, mesmo apds
acionamento do mecanismo disposto no item 8.2 do APENDICE | do ANEXO IX DO
CONTRATO — MINUTA DE CONTRATO DE NOMEAGAO DE AGENTES DE GARANTIA E DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS, a CONCESSIONARIA podera solicitar a extingdo antecipada
do CONTRATO.

31.12. Fica facultado, a qualquer momento da execugdo do CONTRATO, a substituicdo do

SALDO GARANTIA por garantia em valor correspondente, de mesma qualidade e liquidez.

31.12.1. A substituicdo da garantia de que trata a subclausula 31.12 ocorrera somente
ap6s aceitacio da CONCESSIONARIA, que, nada obstante, ndo poderad recusa-la sem

motivo justificado.
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31.12.2. Constitui motivo justificado de que trata a subcldusula 31.12.1 a demonstragao,
pela CONCESSIONARIA, da insuficiéncia, falta de liquidez ou agravamento de risco da

garantia substituta.

31.13. O SALDO GARANTIA e a CONTA GARANTIA, observado o disposto neste CONTRATO,
serdo disciplinados pelo APENDICE | do ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO
DOS AGENTES DE GARANTIA E ADMINISTRACAO DE CONTAS.

31.13.1. A  CONCESSIONARIA poderd propor, justificadamente, modificagdes no
APENDICE | do ANEXO IX — MINUTA DO CONTRATO DE NOMEACAO DOS AGENTES DE
GARANTIA E ADMINISTRAGCAO DE CONTAS.

31.14. No caso de necessidade de realizacdo de pagamento 8 CONCESSIONARIA em valor
superior ao saldo liquido presente na CONTA GARANTIA, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
notificarda o PODER CONCEDENTE imediatamente para que, no prazo de até 10 (dez) dias

Uteis, efetue o pagamento do valor remanescente devido.

31.15. No caso de persistir a mora, a INSTITUICAO DEPOSITARIA estara autorizada a efetuar
0 pagamento do débito remanescente por meio do uso dos recursos da GARANTIA

SUBSIDIARIA.

31.15.1. AINSTITUICAO DEPOSITARIA verificara a existéncia de inadimplemento por parte
do PODER CONCEDENTE e, verificado o inadimplemento, transferird os recursos da
CONTA SALARIO EDUCAGAO a CONCESSIONARIA, na forma da subclausula 31.15, até o
limite do valor devido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, seja para o
pagamento dos DESEMBOLSOS EFETIVOS, seja para o pagamento de indenizagdes,
inclusive por investimentos nao amortizados no caso de extincdo antecipada do

CONTRATO.

31.15.1.1. No caso de investimentos ndo amortizados mencionado na subclausula
31.15.1, a CONCESSIONARIA deverd comprovar o inadimplemento do PODER
CONCEDENTE.
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31.15.2. Caso os recursos depositados na CONTA SALARIO EDUCACAO n3o sejam
suficientes para a quitacdo do valor devido 8 CONCESSIONARIA nos termos da subclausula
anterior, a INSTITUICAO DEPOSITARIA transferira o equivalente a até 25% (vinte e cinco

por cento) recursos da conta municipal receptora do FPM.

31.15.3. No caso de insuficiéncia dos recursos transferiveis do FPM nos termos da
subclausula anterior, os préximos depdsitos realizados na CONTA SALARIO EDUCACAO
serdo imediatamente transferidos pela INSTITUICAO DEPOSITARIA 3 CONCESSIONARIA,
até a quitacdo completa da obrigacdo ou até a purgacdo da mora pelo PODER
CONCEDENTE, salvo situacGes excepcionais de inadimplemento simultaneo de obrigacbes

que tenham precedéncia de utilizagdo dos recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO.

31.16. Apods a verificagdo de que trata o inicio da subcldusula 31.15.1, caso nao haja qualquer
inadimplemento de obrigacGes por parte do PODER CONCEDENTE, este podera transferir os
recursos da CONTA SALARIO EDUCACAO para outra conta ou aplicacdo financeira de livre

movimentacao.

31.17. O PODER CONCEDENTE deverd manter a CONTA SALARIO EDUCACAO e a conta
municipal receptora do FPM, ambas de sua titularidade, sob custédia da INSTITUICAO
DEPOSITARIA.
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CAPITULO VIII - DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGCAO
DO CONTRATO

CLAUSULA 322 DA FISCALIZACAO

32.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo deste CONTRATO, serd executada pelo PODER CONCEDENTE, que
podera se valer de apoio técnico de terceiros, inclusive de VERIFICADOR INDEPENDENTE e de
CERIFICADORA DE OBRAS, nos termos da legislacao e dos ANEXOS deste CONTRATO.

32.2. A contratacdo de terceiros para auxiliar a fiscalizagdo da CONCESSAO observara as
regras e os procedimentos previstos no ANEXO IV do CONTRATO - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

32.3. As modalidades de apoio técnico de terceiros ndo substituem e nem afastam o

exercicio do poder de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no 4mbito da CONCESSAO.

32.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa por
ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as dreas, instalacdes e locais,
documentos e dados referentes 8 CONCESSAO e 3 CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas,
registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe
for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados, em tempo razoavel,

conforme a subcldusula 32.6.

32.5. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das vistorias
in loco realizadas pelo PODER CONCEDENTE, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pela
CERTIFICADORA DE OBRAS.

32.6. O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
gualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, operacional, econdmica, financeira
e contabil, bem como medi¢Ges e prestacSes de contas que deverdo ser fornecidas pela
CONCESSIONARIA nos termos da alinea “00)” da subcldusula 16.2, conferindo, quando

necessario, prazo razoavel para o atendimento das solicitagGes que fizer.
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32.7.0 PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, inclusive o VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar
adequadamente as condi¢cdes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,

sistemas e instalagdes utilizados na CONCESSAO.

32.8. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execu¢do de obras e a prestagdo dos servigos, atividades e

fornecimentos, bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder as vistorias para a afericdo da adequacgado das instalagdes e equipamentos,
determinando as necessarias corregdes, reparos, remocdes, reconstrucdes ou
substituicdes, as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo
com as especificacGes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, na

legislacdo vigente e nas normas técnicas aplicaveis;

c) intervir, quando necessario, na execugdo das atividades objeto da CONCESSAO, nos
termos da legislacdao e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o

fiel cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar que sejam refeitos obras, atividades e servigos, sem 6nus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as especificagdes
deste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislacdo vigente e as normas

técnicas aplicaveis; e

e) aplicar as sangOes e penalidades previstas neste CONTRATO e no ANEXO VIII do
CONTRATO - PENALIDADES.

32.9. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos custos
por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes e penalidades

pertinentes.
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32.10. A fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como

pelo cumprimento das obrigacdes contratuais.

32.11. O PODER CONCEDENTE se valera da contratagdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE
para auxilia-lo no acompanhamento da execucdo do presente CONTRATO e no processo de
averiguacdo do cumprimento dos encargos da CONCESSIONARIA, nos termos deste

CONTRATO e seus ANEXOS.

32.11.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiarda o PODER CONCEDENTE na aferigdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

32.12. O PODER CONCEDENTE se valera de CERTIFICADORA DE OBRAS para auxilid-lo no
acompanhamento da execuc¢do do presente CONTRATO, no processo de averiguacao do
cumprimento das obras da CONCESSAO e atestacdo do cumprimento das METAS DE AVANCO
FISICO referentes ao PROGRAMA DE CONSTRUCAO e conclusdo das REFORMAS COMPLETAS
referentes ao PROGRAMA DE REFORMAS, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

CLAUSULA 332 DA CONTRATAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE E DA CERTIFICADORA
DE OBRAS

33.1. 0 PODER CONCEDENTE ¢é responsavel pela contratagdo de VERIFICADOR
INDEPENDENTE para a realizacao das atividades descritas no ANEXO IV do CONTRATO —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, em até 4 (quatro) meses da data prevista para
emissdo da ORDEM DE SERVICO DEFINITIVA da primeira UNIDADE EDUCACIONAL, conforme
Cronograma do PROGRAMA DE REFORMAS e Cronograma do PROGRAMA DE CONSTRUCOES
a serem elaborados pela CONCESSIONARIA nos termos do ANEXO Ill do CONTRATO —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

33.1.1. Transcorrido o prazo disposto na subcldusula 33.1, quando na auséncia de
contratagio do  VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE,
excepcionalmente, podera realizar afericdo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
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estabelecidos no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MESURAGCAO DE DESEMPENHO.

33.2. O PODER CONCEDENTE é responsavel pela contratagdao da CERTIFICADORA DE OBRAS
para realizacdo das atividades descritas no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE previamente a emissdo da
ORDEM DE INICIO.

33.2.1. Havendo auséncia de contratacdo da CERTIFICADORA DE OBRAS no prazo
disposto na subclausula 33.2, devera ser observado o procedimento previsto no ANEXO
lIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e no ANEXO V do CONTRATO —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE para fins

de atestacdo das obras e pagamento da correspondente parcela do APORTE.
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CAPITULO IX - DA ALOCAGAO DE RISCOS

CLAUSULA 342 RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

34.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados a presente CONCESSAO, nos termos do ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE

RISCOS, sem prejuizo a outros riscos previstos no CONTRATO.

34.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos que
assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e

eficientes para mitiga-los.

34.3. N3o caberd & CONCESSIONARIA recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
deste CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado expressamente ao

PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

34.4. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer pessoa fisica ou

juridica a ela vinculada.

34.5. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo
de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta

ou indiretamente, venha a arcar em razdo das hipoteses previstas na subclausula 34.4.

34.6. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO,

na forma disposta no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS; e

b) ter levado em consideragdo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO

para a formulacdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.
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CLAUSULA 352 RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

35.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsdavel por todos os riscos a
ele alocados na presente CONCESSAO, nos termos do ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE

RISCOS, sem prejuizo a outros riscos previstos no CONTRATO.

35.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, e cuja criacio, alteracdo ou
extingcdo ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussao
direta sobre o equilibrio econOGmico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao
procedimento de reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA ou do

PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

35.3. Ndo se enquadram na previsao da subclausula 35.2:

a) os impostos e contribuigcGes sobre a renda, cujo risco é integralmente atribuido a

CONCESSIONARIA;

b) os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do

OBJETO, cujo risco é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA; e

c) os tributos e encargos legais relacionados a projetos associados, por sua gestdo
exclusiva ou mediante associacdo com terceiros, cujo risco tributario é

integralmente atribuido & CONCESSIONARIA.

35.4. Os riscos referidos na presente CLAUSULA poderdo ensejar revisdo extraordinaria da

CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 382 deste CONTRATO.

35.5. Diante da verificagdo de circunstancias que inviabilizem a execu¢do do PROGRAMA DE
CONSTRUCAO de qualquer das NOVAS UNIDADES inicialmente previstas neste CONTRATO e
no ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO, o PODER CONCEDENTE poderd indicar
nova drea para a implantacdo da NOVA UNIDADE ou exclui-la do escopo da CONCESSAO,
mediante a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro e do devido reajustamento do

cronograma do CONTRATO.

Pagina 71 de 137



=¥ Prefeitura de

Porto Alegre

35.5.1. Na indica¢do de nova area para a implantagdo da NOVA UNIDADE, o PODER

CONCEDENTE levara em consideracdo os seguintes fatores:
a) ademanda por vagas de Educagdo Infantil na respectiva regiao;

b) anecessidade de a nova drea a ser indicada estar compreendida dentro da limitagdo
territorial do BLOCO sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, nos termos
previstos no ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO; e

¢) anecessidade de as dimensdes da nova area serem compativeis com a area minima
necessaria para construcdo da tipologia da NOVA UNIDADE substituida, conforme
previsto no APENDICE | do ANEXO Ill do CONTRATO - PROGRAMA DE
NECESSIDADES.

35.5.2. No caso de a nova area para a construgdo da NOVA UNIDADE necessitar de
desapropriacdo, o PODER CONCEDENTE observara o quanto disposto na CLAUSULA 452
deste CONTRATO e no art. 102 da Lei Municipal n2 9.875/2005.

35.5.3. Constitui risco do PODER CONCEDENTE, nos termos da materializagdo regrada no
ANEXO VII do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS, a demora na obtencdo, pela
CONCESSIONARIA, de licengas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena execugdo
do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, por fato imputével ao
Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora
decorrente de fato ndo imputdvel 38 CONCESSIONARIA, em prazo superior a 6 (seis) meses

do protocolo do pedido regularmente instruido.

35.5.4. A ocorréncia do atraso previsto na subcldusula 35.5.3 ensejard a ampliagdo do
prazo previsto para a conclusao da obra de constru¢do de determinada NOVA UNIDADE
ou da REFORMA COMPLETA de determinada UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE no
prazo previsto no ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, de forma que, para cada 1 (um) dia de atraso, os prazos serdo

ampliados em 1 (um) dia.
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35.6. Constitui risco econdmico-financeiro do PODER CONCEDENTE, nos termos do ANEXO
VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS, a verificacdo de circunstancias concretas que acabem
por resultar em um custo de investimento com MOBILIARIOS e EQUIPAMENTOS das
UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES em valor superior a:

a) RS 28.189.848,00 (vinte e oito milhdes e cento e oitenta e nove mil e oitocentos e

guarenta e oito reais) para o BLOCO NORTE;

b) RS 22.147.171,00 (vinte e dois milhdes e cento e quarenta e sete mil e cento e

setenta e um reais) para o BLOCO CENTRO; e

c) RS$33.810.778,00 (trinta e trés milhdes e oitocentos e dez mil e setecentos e setenta

e oito reais) para o BLOCO SUL.

35.6.1. No caso de materializa¢do do risco acima, a CONCESSIONARIA somente podera
pleitear o respectivo pleito de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro até a
data da primeira revisdo ordinaria, a qual se dard no prazo previsto na subclausula 37.2

deste CONTRATO.

35.6.2. Para fins da subclausula 35.6, o custo de investimento devera ser comprovado por
meio dos Relatdrios de Implementacdo e Atualizacdo de Mobiliarios e Equipamentos das
UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES regrados no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

35.7. Na hipdtese de alteracdo nas especificagdes dos servicos objeto desta CONCESSAO ou
solicitacdo de substituicdo de bem e/ou equipamento por outro com tecnologia distinta, por
iniciativa unilateral do PODER CONCEDENTE, as despesas dai decorrentes poderdo ser
arcadas por meio de aporte de recursos do PODER CONCEDENTE, em favor da
CONCESSIONARIA, nos termos do art. 62, §2°, da Lei Federal n? 11.079/2004, a ser

formalizado por termo aditivo ao presente CONTRATO.

CLAUSULA 362 DOS RISCOS COMPARTILHADOS
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36.1. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA compartilham a responsabilidade pelos
riscos descritos pela presente clausula contratual e os previstos no ANEXO VIl do CONTRATO

— MATRIZ DE RISCOS, sem prejuizo a outros riscos previstos neste CONTRATO.

36.1.1. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias nao
sejam seguraveis, a época de sua materializacdo, ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo
menos 2 (duas) empresas seguradoras, as PARTES acordardo se haverad lugar a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo
esta Ultima apenas na hipdtese de inviabilizacdo comprovada da continuidade da
CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do
OBJETO deste CONTRATO, observado o disposto no CAPITULO XIV - DA SOLUCAO DE
CONFLITOS, deste CONTRATO.

36.1.2. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto na subcldusula
36.1.1, aplicar-se-d@o, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a
extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO,
fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacdo pela(s) parcela(s) dos
investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados,
os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade

do servico concedido.

36.1.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢gdes necessdrias a
fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA

MAIOR.

36.1.4. A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, no caso de CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR, considerara os efeitos dos eventos sobre ambas as PARTES e sobre a
execucdo do OBJETO e almejara, eminentemente, garantir a continuidade da execugdo do

OBIJETO.

36.1.5. Sem prejuizo da subcldusula 36.1.1, em caso de situacdo de emergéncia ou
calamidade publica, como situa¢des que possam comprometer a seguranca ou a saude

dos USUARIOS, reconhecida ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato

Pagina 74 de 137



¢ prefeitura de
Porto Alegre

normativo prdéprio, este podera determinar de oficio a suspensdo ou reducdo dos
encargos previstos no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

36.1.6. Os encargos ndo realizados em fungdo da suspensdo prevista na subcldusula
36.1.5, porém passiveis de realizacdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo ser
realizados pela CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de
emergéncia ou calamidade publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum

acordo com o PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 372 DAS REVISOES ORDINARIAS

37.1. Sem prejuizo das demais previsGes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente
conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢do de novas obriga¢des ou de
alteracdes sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DA ORDEM DE INiCIO,
as PARTES promoverdo, sempre observando o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, a revisdo dos parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, com o

objetivo, sendo o caso, de:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar os servicos e as atividades do

OBIJETO, em atencgdo ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste

CONTRATO ou no seu ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) rever o conteudo do Plano de Manutencdo e do Plano de Operagdo, nos termos do

ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

d) rever o conteudo do Plano de Mobiliarios, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, em especial para garantir a
atualizagdo tecnoldgica dos EQUIPAMENTOS; e

e) rever os critérios e formas de avaliagio da CONCESSIONARIA previstos no ANEXO IV
do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

37.2. O procedimento de revisdo ordinaria deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogével
por igual periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste

CONTRATO, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

37.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato

estabelecido na subclausula 37.2, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisdo
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ordindria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.

37.2.2. Na ocasido da ultima revisdo ordinaria, as PARTES deverdo pactuar sobre o prazo
de vigéncia das licengas dos softwares utilizados na infraestrutura de TIC a ser garantido

apods o encerramento do prazo contratual, o qual ndo podera ser inferior a 2 (dois) anos.

37.3. Caso nao haja a necessidade de alteragdes dos parametros, condi¢Ges e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento previsto
nessa subcldusula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo

prazo para manifestacdo da CONCESSIONARIA.

37.4. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que
trata esta cldusula, cada PARTE detalhara, no prazo de 1 (um) més da instauracdo do
processo, as eventuais alteragGes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos

e outros documentos que embasem a sua proposta.

37.4.1. Estando presentes todas as informagdes, o PODER CONCEDENTE devera realizar a
analise técnica dos documentos apresentados no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias,

prorrogavel por igual periodo.

37.4.2. Caso a proposta tenha sido elaborada pelo PODER CONCEDENTE, ela devera ser
acompanhada das informacbes listadas na subcldusula 37.4, sendo que a
CONCESSIONARIA devera se manifestar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias apds o

recebimento de todas as informacdes.

37.4.3. Em caso de n3o aprovagdo da proposta apresentada, a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE deverdao observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui
previstos no caso de apresentacdo de proposta reformulada, observado que, neste caso,
cada PARTE tera 1 (um) més para reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre

a proposta.

37.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV - DA
SOLUCAO DE CONFLITOS, deste CONTRATO.
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37.6. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta
cldusula, para o levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou elucidacdes de

ordem técnica e econbmica que se fizerem necessarias.

37.7. Aprovado o escopo da revisdo ordinaria pelas PARTES, os seguintes procedimentos

deverdo ser seguidos:

a) caso o escopo da revisdo ordinaria ndo afete o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, as PARTES deverdo firmar termo aditivo ou apostilamento ao

CONTRATO para implementar o que foi acordado; ou

b) caso o escopo da revisdo ordinaria afete o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, podera ser revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO,
em beneficio da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, cujo procedimento
de recomposicdo observara o regramento previsto na CLAUSULA 392 e na CLAUSULA

402 deste CONTRATO.

37.7.1. Havendo aspectos da revisdo ordindria que afetem o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, a implementac¢do dos demais aspectos ndo estara condicionada
a conclusdo da revisdo do equilibrio econdmico da CONCESSAO previsto na alinea “b)”

acima, que sera processada em apartado.
CLAUSULA 382 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

38.1. A instauragdo do procedimento de revisdo extraordindria do CONTRATO poderd
ocorrer por iniciativa do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, quando assim
pleitearem, em face da materializacdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias
sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliacdo e
providéncias urgentes, aplicando-se as revisGes extraordindrias as disposicdes previstas na

CLAUSULA 392 e na CLAUSULA 402

38.2. Caso o processo de revisdo extraordindria seja iniciado por meio de solicitagdo da

CONCESSIONARIA, esta devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisdo
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pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados
pertinentes, que demonstrem ao PODER CONCEDENTE que o nao tratamento imediato do
evento acarretard agravamento extraordindrio e que demonstrem suas consequéncias

danosas.

38.2.1. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subcldusula 38.2, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros orgdos e entidades técnicas

envolvidos.

38.3. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da
formalizac3o da solicitacdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos
apresentados justificardo o tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias
respaldard a ndo observancia do procedimento de revisdo ordindria do CONTRATO,
motivando a importancia de ndo aguardar o lapso temporal necessario até o processamento

da revisdo ordinaria subsequente.

38.4. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos ocorridos ha

mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.
CLAUSULA 392 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

39.1. Sempre que atendidas as condi¢des deste CONTRATO e mantida a alocagao de riscos

nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

39.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
qguando quaisquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de
evento cujo risco ndao tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova

desbalanceamento da equacdo econdmico-financeiro do CONTRATO.

39.2.1. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducgao
dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das
hipdteses previstas na CLAUSULA 352 na CLAUSULA 362 na CLAUSULA 372 e na CLAUSULA
382
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39.2.2. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de
custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer
das hipdteses previstas, na CLAUSULA 352 na CLAUSULA 362 na CLAUSULA 372 e na
CLAUSULA 382

39.2.3. Eventuais divergéncias de metragem dos terrenos que compdem a AREA DA
CONCESSAO da metragem disposta no ANEXO IV DO EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO

n3o ensejardo recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO.

39.3. AS PARTES poderdo solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro,

guando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.

39.4. Diante da materializagdo de evento de desequilibrio, somente caberad a recomposi¢do
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do desequilibrio

pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

39.4.1. A andlise da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
pressupde a verificacdo das condi¢cbes econdmicas globais do CONTRATO e restringe-se a
neutraliza¢do dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual,
conforme disciplinado neste CONTRATO, considerando-se, para o atingimento da
neutralizacdo pretendida, os efeitos econdémico-financeiros, tributarios e contabeis

decorrentes da medida de reequilibrio eleita.

39.5. A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro serd efetivada mediante as
seguintes modalidades, conforme analise de conveniéncia e oportunidade pelo PODER

CONCEDENTE:
a) prorrogacdo ou reduc¢do do prazo da CONCESSAO;
b) readequacio dos INDICES DE DESEMPENHO que compdem o FATOR DE

DESEMPENHO previstos no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive
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prazos vinculantes a CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pelo
PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indeniza¢do em dinheiro;
f) incorporacgdo de investimentos ndo contratualizados;

g) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

h) combinacdo das modalidades anteriores; ou

i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

39.6. A alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser alterada por

acordo entre as PARTES, desde que preservado o seu equilibrio econémico-financeiro.

39.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do CONTRATO, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, conforme previsdo do art. 115, § 59,

da Lei Federal n2 14.133/2021.

39.7.1. A prorrogagao automatica pelo tempo correspondente podera ser modificada por

acordo entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 402 DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

40.1. O procedimento para a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro podera ser
instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordinaria ou
extraordinaria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,

mediante a apresentacdo de relatério técnico.
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40.2. A analise da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificagdo
das condi¢cdes econdmicas globais do CONTRATO, tomando-se como base os efeitos dos
eventos que lhe deram causa, descritos em um relatério técnico a ser apresentado pela

PARTE interessada, conforme a subclausula 40.4.

40.3. O relatdrio técnico de que tratam as subcldusulas anteriores devera demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdao de investimentos, a
demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdao das medidas a

serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

40.4. Quando o pedido de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado, a

PARTE solicitante observara o que segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatério técnico, sob pena do seu liminar
indeferimento, contendo laudo pericial, estudo independente e/ou outros
documentos considerados pertinentes, conforme a peculiaridade do caso, que
efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas
subcldusulas anteriores, contemplando ainda dados como a indicagdo precisa do(s)
risco(s) envolvido(s) ndo alocado(s) 8 CONCESSIONARIA e do(s) evento(s) de risco(s)
concreto(s) que tenha(m) causado o desequilibrio, bem como a data da ocorréncia

e a provavel duracdo da hipétese ensejadora da recomposicdo;

b) o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessdrios a
demonstracdao do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
laudos econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por
orgdos ou entidades da Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades

independentes; e

¢) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicagdo da pretensdo de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro numa das formas indicadas na

subcldusula 39.5, trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e
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parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

40.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatério técnico sera acompanhado, sempre que aplicavel, de documentacdo comprobatéria

relativa aos fatos registrados nas demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA.

40.6. O PODER CONCEDENTE terd livre acesso a informagdes, bens e instalagées da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro por esta

apresentado.

40.7. O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera prestar auxilio técnico as PARTES em eventuais
pleitos de recomposicdo de equilibrio econdmico-financeiro cuja materializacdo envolva,
especificamente, aspectos relativos ao cumprimento dos encargos e das metas operacionais
previstas no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e
ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

40.7.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE somente ird se manifestar quando solicitado por
alguma das PARTES.

40.7.2. Eventual manifesta¢do emitida pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo vinculara
as PARTES.

40.8. A eventual recomposicdo do equilibrio economico-financeiro a pedido da
CONCESSIONARIA deverd necessariamente considerar em favor do PODER CONCEDENTE os
ganhos econOGmicos efetivos decorrentes da reducdo do risco de crédito dos financiamentos

utilizados pela CONCESSIONARIA, nos termos do art. 52, IX, da Lei Federal n2 11.079/2004.

40.9. Para a confirmagdo das situagGes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as
PARTES poderado contar com a participacao de entidade especializada contratada para essa

finalidade.
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40.10. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na
diferenca entre as situacbes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das

modalidades de recomposi¢do previstas na subclausula 39.5.

40.11. Para fins de determinagdo do Fluxo de Caixa Marginal, deverdo ser utilizadas as
melhores informacGes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos,
dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do
evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores
praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas
da SPE, ou por outras empresas, levantamentos de mercado e publica¢cGes especificas sobre
precos de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informacdes

mais atuais, das projecdes realizadas pelo PODER CONCEDENTE por ocasido da LICITACAO.

40.12. Na hipdtese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer a
CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboracdo de projetos basico e executivo, cujo 6nus de elaboragdo sera
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a
precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas

da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subcldusula 40.11.

40.13. A recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre os

fluxos estimado e projetado, conforme a subclausula 40.10, na data da avaliacao.

40.14. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada
no célculo do valor presente sera composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa

bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
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Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2045, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo
impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um

prémio de risco de 2,25% ao ano (dois inteiros e vinte e cinco décimos por cento).

40.15. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor
presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de
venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B —
NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2045,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no 1592 (décimo quinto) dia anterior
a data de formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo
contratual, acrescida de um prémio de risco de 2,25% ao ano (dois inteiros e vinte e cinco

décimos por cento).

40.16. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam
as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova metodologia de
calculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado, de forma a refletir o

custo médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA.

40.17. Na hipétese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais,
ou seja, considerando-se a incidéncia da inflacdo, a taxa de desconto descrita nas

subclausulas 40.14 e 40.15 deverd incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

40.18. Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverao ser considerados os

efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

40.19. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteracdo do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no célculo, caso haja, os custos e

despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

40.20. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro iniciado por
gualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicagdo a outra PARTE, que terd o prazo

de 01 (um) més, prorrogavel por igual periodo, para manifestacado.
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40.21. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢dao do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena
instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensacdo do valor respectivo no montante do DESEMBOLSO
EFETIVO imediatamente subsequente a decisdo, nos termos previstos no ANEXO V do

CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

40.22. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada PARTE
arcara individualmente com os proprios custos com diligéncias e estudos necessarios a plena

instrucao do procedimento.

40.23. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, contados a partir

da apresentacdo do pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro.

40.24. O prazo previsto na subcldusula 40.23 podera ser prorrogado, mediante justificativa,

para a complementacdo da instrucao do respectivo procedimento.

40.25. Decorrido o prazo previsto na subclausula 40.23 e ndo sendo encontrada solugdo
amigavel, ou ainda em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou
quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos

procedimentos previstos no CAPITULO XIV - DA SOLUCAO DE CONFLITOS, deste CONTRATO.

40.26. O acordo de reequilibrio econémico-financeiro sera concretizado mediante termo

aditivo a este CONTRATO.

40.27. Serdao aplicdveis subsidiariamente as cldusulas deste CONTRATO, eventuais
regulamentacdes especificas sobre o procedimento para o pleito de reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, ainda que posteriormente editadas, sendo que, havendo

divergéncia, prevalecerdo as disposi¢Ges contratuais.
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CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 412 DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

41.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA mantera a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE no montante
inicial correspondente a 5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, observada a seguinte

dindmica de liberacdo ao longo da vigéncia do CONTRATO:

a) liberagdo de 12% (doze por cento) do montante original da GARANTIA DE EXECUGCAO
DO CONTRATO, apds a conclusio do PROGRAMA DE CONSTRUCAO;

b) liberagdo de 48% (quarenta e oito por cento) adicionais do montante original da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, apds a conclusdo do PROGRAMA DE
REFORMAS.

41.2. Observada a sistematica definida na subclausula anterior, o saldo final remanescente
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO nunca poderd ser inferior a 40% (quarenta por
cento) da cobertura inicialmente estipulada na subclausula 41.1, até o fim da vigéncia da

CONCESSAO.

41.3. No ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, caso tenha sido parcialmente liberada, devera ser elevada ao montante total

estipulado na subclausula 41.1, até o fim da CONCESSAO.
41.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servira para cobrir:
a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face a

inexecucdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

b) devolucio dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias

estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

c) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obriga¢des contratuais, cuja quitagcdo nao

ocorra em até 5 (cinco dias) Uteis da respectiva imposicdo; e/ou
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d) o pagamento de indenizagdo no caso de caducidade, nos termos da subcldusula

56.7.

41.5. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

41.6. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, ainda que
parcialmente, a CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez)

dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.7. A recomposicdo de que trata a subcldusula 41.6 poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
seja sempre equivalente ao montante definido na subclausula 41.1, sob pena de aplicagdo

das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula poderd assumir

qualquer das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser

indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente,
registrados em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco

Central do Brasil;

¢) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no

Brasil, com a apresentacao da respectiva certidao de regularidade da SUSEP;

d) fianga bancaria, fornecida por institui¢ao financeira autorizada a funcionar no Brasil,

com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou
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"AA(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors

ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE; ou

e) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
emitido por Sociedade de Capitalizacdo, de acordo com a regulacdo especifica da

SUSEP.

41.9. O montante da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serd reajustado anualmente
pelo INDICE DE REAJUSTE, ou aquele que vier a sucedé-lo, a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO.

41.9.1. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementa-la, no prazo de 10 (dez) dias a contar da vigéncia
do reajuste, de modo a manter inalterada a proporcéo fixada nesta clausula, sob pena de
caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as penalidades

cabiveis.

41.9.2. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO serd, quando cabivel, reajustada automaticamente pela seguradora, nos
termos do art. 12, paragrafo Unico, da Circular SUSEP n2 662/2022, em uma periodicidade
anual, pelo INDICE DE REAJUSTE, com metodologia analoga a definida para o reajuste da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA nos termos do ANEXO V do CONTRATO -
MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAGCAO E DO APORTE, excepcionada a

situacdo regrada na subclausula 41.14.

41.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o poderé conter quaisquer
ressalvas ou condicGes que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que possam
suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as

renovacoes e atualizacdes que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

41.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caugdo

em titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;
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b) Tesouro Selic;

¢) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais; e
f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

41.12. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,

incluida a sua recomposico, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

41.13. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentadas na modalidade seguro-
garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n2 662/2022 e na Resolu¢do CNSP n®

407/2021 ou em normas que venham substitui-las, se aplicavel.

41.14. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia de
no minimo 1 (um) ano, com clausula de renovacdo até a extingdo das obrigacdes da

CONCESSIONARIA.

41.14.1. Na hipdtese de ndo ser possivel prever tal renovacgdo de obrigagGes na respectiva
apdlice, a CONCESSIONARIA deverd contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

41.14.2. A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias

antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

41.14.3. No caso de a seguradora ndo renovar a apodlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar garantia de valor e condicdes equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 10 (dez) dias uteis antes do vencimento da

apodlice, independentemente de notificacdo.
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41.15. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a GARANTIA

DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta

cladusula, mediante prévia aprova¢do do PODER CONCEDENTE.

41.16. A CONCESSIONARIA deverd submeter a prévia aprovagdo do PODER CONCEDENTE

qualquer modificacdo no conteldo da carta fianca ou do seguro-garantia.

41.17. Os titulos de capitalizagcdo deverdo ser custeados por pagamento Unico, com resgate

pelo valor total, devendo observar-se que:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

a Sociedade de Capitalizagcdo ndo esteja sob regime de direcdo fiscal, intervencdo ou

liguidacao extrajudicial;

a Sociedade de Capitalizacdo seja devidamente constituida e autorizada a operar

pela SUSEP;

o titulo indique a CONCESSIONARIA como titular, observadas as regras especificas

aplicaveis a consodrcios e fundos;

o titulo indique o PODER CONCEDENTE como cessionaria e indique o valor total de

resgate;

ndo sejam acrescentadas clausulas que eximam a CONCESSIONARIA ou a Sociedade

de Capitalizacdao de suas responsabilidades;

os titulos sigam estritamente a Resolugcdo do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) n2 384/2020 e a Circular SUSEP n2 656/2022 e demais condi¢des vigentes

estipuladas pelos reguladores;

os titulos sejam emitidos eletronicamente com certificacdo digital e sejam passiveis
de verificacdo de sua autenticidade no site da Sociedade de Capitaliza¢do e/ou da

SUSEP;

os Titulos de Capitalizagdo emitidos eletronicamente possuam assinaturas dos

representantes legais da Sociedade de Capitalizagdo passiveis de verificacdo de sua
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autenticidade; e

i) os Titulos de Capitalizagdo emitidos fisicamente possuam assinaturas dos

representantes legais da Sociedade de Capitalizagdo com reconhecimento de firma.

41.18. Caso sejam realizados investimentos ndo previstos no ANEXO 1ll do CONTRATO —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera demandar o
incremento da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pela CONCESSIONARIA, em
montante proporcional ao valor total destes investimentos, desde que a previsdao dos

referidos investimentos tenha sido incorporada mediante aditamento ao CONTRATO.

41.19. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacdes, independentemente

da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

41.20. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 6 (seis) meses apds a extingdo

do CONTRATO.

41.21. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovagdo do integral
cumprimento de todas as obrigacbes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de

operacionalidade, utilizacdo e manutencao.
CLAUSULA 422 DOS SEGUROS

42.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO,
além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, a existéncia e manutencdo em vigor das
apodlices de seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos

inerentes a execugdo das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

42.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na subclausula 42.10,

alinea “a)”, serdo obrigatdrios apenas durante as obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e
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do PROGRAMA DE REFORMAS da CONCESSAO, devendo a sua vigéncia ser mantida ou

renovada até a sua conclusdo ou sempre que realizada nova obra ou servico de engenharia.

42.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as apodlices dos seguros
expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condicdes

estabelecidas.

42.4. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

42.5. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como beneficidrio nas apdlices de seguro,
sendo que no caso de seguro-garantia tal indicacdo se dara nos termos do art. 15 da Circular
SUSEP n? 662/22, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a
modificacdo ou a substituicio de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA,
bem como a alteracdo nas coberturas e demais condi¢Ges correspondentes, a fim de
assegurar a adequacdo dos seguros as novas situagdes que ocorram durante o periodo do

CONTRATO, dentro das condices da apdlice.

42.6. As institui¢Ges financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas apdlices
de seguro, na condi¢cdo de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida nao prejudique

os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

42.7. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacGes, restricGes ou disposi¢cbes que

contrariem as disposicdes do presente CONTRATO ou a regulacao setorial.

42.8. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA devera
apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prémios

vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

42.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo nio
superior a 1 (um) més antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido pela(s) seguradora(s)

confirmando:

Pagina 93 de 137



a)

b)

29 prefeitura de
Porto Alegre

que as apolices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente

apos o seu vencimento; ou

a contratacdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apdlices anteriores.

42.10. A CONCESSIONARIA contratara e mantera em vigor, no minimo, conforme coberturas

e vigéncias definidas abaixo, os seguintes seguros, preferencialmente em apélices separadas:

a)

b)

<)

risco de engenharia para obras civis para construcdo e reforma e, se aplicavel, para
demoli¢do, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de
erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do
fabricante), vigente durante todo o periodo de obras do PROGRAMA DE
CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, nos termos da subcldusula 42.2;

riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifesta¢des
populares, vandalismo, roubos, furtos, raios, explosdes de qualquer natureza, raio,
vendaval, ciclone, granizo, explosao, alagamentos e inundagdes, vazamento de
tubulagGes e danos por agua, danos elétricos e de equipamentos eletrénicos, lucros

cessantes, roubo de bens, pequenas obras de engenharia; e

responsabilidade civil para operacgdes, que compreenda todos e quaisquer acidentes
de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou
por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal,
moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execugao da
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando & responsabilidade civil de
empregador, mortes e danos corporais, morais e materiais causados a terceiros,
dano ambiental, responsabilidade civil cruzada, acidentes de trabalho, vigente

durante todo o prazo da CONCESSAO.

42.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdao ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.
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42.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apodlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervengcdo ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, poderd proceder a
contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos

custos as expensas da CONCESSIONARIA.

42.13. Verificada a hipotese a que se refere a subcldusula 42.12, o PODER CONCEDENTE
podera optar pela deducdo das despesas decorrentes da contratagdo de seguros no valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA nos termos previstos no subitem 3.1.2 do ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, ou,
alternativamente, pelo reembolso de tais valores por parte da CONCESSIONARIA em até 15
(quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas, sob pena de se executar
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais san¢des
previstas neste CONTRATO.

42.14. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de quaisquer dos seguros por ela contratados e na hipotese da subclausula 42.12 .
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CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO E
DESAPROPRIACAO

CLAUSULA 432 DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

43.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou ndo do patriménio da
CONCESSIONARIA, por ela assumidos ou adquiridos, necessarios a implantacdo e a execucdo

adequada e continua do OBJETO.

43.2. Com exce¢do do disposto na subcldusula 43.6, todos os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO serdo inicialmente considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO

e da legislacdo aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposi¢des pertinentes.

43.2.1. Os BENS REVERSIVEIS s&d0 os BENS VINCULADOS A CONCESSAO que reverterdo em
favor do PODER CONCEDENTE apds a extingdio da CONCESSAO, sendo,

exemplificadamente:

a) Infraestrutura de TIC, incluindo os dispositivos eletronicos, equipamentos, redes,
suprimentos e programas de computador (rede de cabos, computadores,
roteadores, impressoras, projetores, televisores, servidores, softwares etc.)
utilizados nas atividades das UNIDADES EDUCACIONAIS, conforme especificagdo do
ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) Sistemas e equipamentos do CFTV ou qualquer sistema de monitoramento remoto;

c) Edificacdes e equipamentos em geral implantados na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros;

d) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificagdes das UNIDADES

EDUCACIONAIS, bem como todos os sistemas que a integram;
e) ositens do MOBILIARIO e dos EQUIPAMENTOS;

f) o Sistema de Gestdo e Acompanhamento a ser implementado, conforme

especificacdo do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
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CONCESSIONARIA.

43.2.2. A posse, a guarda, a manutenc¢do e a vigilancia dos BENS REVERSIVEIS sdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA a partir da DATA DA ORDEM DE INiCIO, observado
0 regramento previsto nas subclausulas 10.1.3, 10.1.4 e 10.1.5 no caso dos bens das

UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES.

43.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservacao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as
suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO,
efetuando para tanto as reparacées, substituicdes, renovagOes e adaptacdes necessarias ao
bom desempenho da CONCESSAO e ao atendimento aos INDICES DE DESEMPENHO previstos
no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGCAO DE DESEMPENHO.

43.4. Fica autorizado o uso direto de equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens
pela CONCESSIONARIA, que n3o sejam de sua propriedade, na execucdo do OBJETO do
CONTRATO, desde que demonstrada a inexisténcia de risco a continuidade da CONCESSAO e
ndo reste prejudicada a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO, sujeito a
prévia comunicagcdo ao PODER CONCEDENTE.

43.4.1. O PODER CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro e
a CONCESSIONARIA para a disponibilizacdo de bens contenha disposicdo pela qual o
terceiro se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a preservar o contrato as
expensas da CONCESSIONARIA e sub-rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por ele
indicados nos direitos decorrentes, por prazo a ser ajustado em cada caso entre as

PARTES.

43.5. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados 8 CONCESSAO permanecem

como de propriedade da PARTE que os elaborou.

43.5.1. A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e
a eventuais futuras concessionarias, licenca para usar estudos, projetos, planos, plantas,
documentos, materiais e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO e seus respectivos direitos de
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propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados) e
os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao OBJETO, inclusive em futuros
contratos de concessdo, e sem quaisquer restricdes na hipdtese de estes estudos,
projetos, trabalhos ou direitos condicionarem a continuidade da prestacao de servicos,

sua atualizacdo e/ou revisdo.

43.5.2. A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE e demais
entes ou orgdos publicos do Municipio de Porto Alegre, de todas as informacdes

compartilhadas e coletadas, no ambito de suas atividades de fiscalizacdo.

43.6. S3o bens cuja reversdo nao é obrigatéria e que ndo dependem da autorizagdo prévia
de que trata a subcldusula 44.4, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo,

o leasing ou outra forma juridica prevista na legislacdo, para a sua utilizagdo na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e programas de
computador; equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual,

utilizados exclusivamente nas atividades administrativas da CONCESSIONARIA;

b) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagdo e

jardinagem;

c) veiculos automotores (caminhdes, automoveis etc.) adotados na execu¢do do

OBIJETO; e
d) equipamentos e ferramentas de manutencgao.

43.7. A CONCESSIONARIA devera:

a) inventariar anualmente os BENS REVERSIVEIS e entregar o inventdrio ao PODER

CONCEDENTE até o primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano;

b) manter registro dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em relatério que indique o
seu estado, devendo apresentar tais informagGes ao PODER CONCEDENTE, até o

primeiro dia util do més de fevereiro de cada ano.
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43.7.1. O inventdrio dos BENS REVERSIVEIS de que trata a alinea “a)” acima devera trazer
informacdes individuais de cada BEM REVERSIVEL que permitam a sua identificacdo e

localizacao.

43.7.2. O relatério dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO de que trata a alinea "b) "
devera permitir o conhecimento das funcionalidades, especificagdes técnicas e estado de
conservacdo dos diferentes BENS VINCULADOS A CONCESSAO, sem a necessidade de sua

individualizacao.

43.7.3. No prazo de até 4 (quatro) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO, a
CONCESSIONARIA deverd encaminhar o primeiro relatério com o registro de BENS
VINCULADOS A CONCESSAO e o inventario dos bens preexistentes do MOBILIARIO e dos
EQUIPAMENTOS das UNIDADES EDUCACIONAIS PREEXISTENTES, nos termos do ANEXO I
do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

43.7.4. Ficam as PARTES autorizadas a pactuar a exclusdo de determinado BEM
REVERSIVEL do inventdrio de que trata a subclausula 43.7, “a)”, desde que demonstrada
a sua desnecessidade para a execuc¢do do OBJETO, hipdtese na qual nenhuma das PARTES

fard jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

43.8. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,
guaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS

VINCULADOS A CONCESSAO.
CLAUSULA 442 DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

44.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados & exploragdo da CONCESSAO transferidos a

CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

44.1.1. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condicGes de
operacionalidade, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos,

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.
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44.2. Consideram-se integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA, no prazo da CONCESSAO, todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos

nele realizados, de acordo com a legislacao vigente.

44.3. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua
imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior,
observadas as obrigacdes de continuidade da prestacao dos servicos objeto deste CONTRATO
e, especialmente, a obrigatéria atualizacdo tecnoldgica, observadas as disposicGes

contratuais pertinentes.

44.3.1. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser substituidos por outros com atualidade
tecnoldgica equivalente ou superior e desde que possuam, no minimo, as mesmas

condicdes de operacao e funcionamento.

44.4. A alienacdo, a oneragdo ou a transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependerdo de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do
presente CONTRATO, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem nao
mais necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo,
para tanto, a CONCESSIONARIA comunicar previamente o PODER CONCEDENTE, que devera
anuir com a manifestacdo, e proceder a atualiza¢do do relatério de que trata a subclausula

43.7.

44.4.1. Na hipdtese de autorizacdo do PODER CONCEDENTE para alienacdo de BENS
REVERSIVEIS, tais bens deixardo de ser reversiveis, sem prejuizo da reversibilidade dos

bens que os substituirem ou os repuserem.

44.4.2. O PODER CONCEDENTE poderad, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar a
CONCESSIONARIA situacdes nas quais é dispensada a anuéncia prévia de que trata a
subcldusula acima, desde que cumpridos eventuais requisitos estabelecidos na

comunicacao.

44.5. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacdo dos BENS REVERSIVEIS &
CONCESSAO.
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44.5.1. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA, que n3o
constem do relatério de que trata a subclausula 43.7, e que ndo se qualifiguem como
BENS REVERSIVEIS, serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser

livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.
44.6. No prazo de 12 (doze) meses antes do termo final do CONTRATO, as PARTES deverdo
estabelecer os procedimentos para:

a) avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles
imprescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO para a avaliagdo e

identificacdo dos BENS REVERSIVEIS deste CONTRATO; e

b) revisar o inventdrio de BENS REVERSIVEIS.

~

44.6.1. Para avaliar os BENS VINCULADOS A CONCESSAO e identificar os BENS

REVERSIVEIS, as PARTES devem considerar os seguintes critérios:
a) Funcionalidade do bem para a execugdo e continuidade da CONCESSAO;
b) Prazo estimado do restante da vida atil do bem;
c) Valor de reposicdo do bem; e

d) A possibilidade de substituicdo do bem pelo PODER CONCEDENTE ou por eventual

novo concessionario.

44.6.2. Procedida a avaliagdo e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, no
momento da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens

Reversiveis.

44.6.3. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na subcldusula
anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos estabelecido neste

CONTRATO.

44.6.4. Enquanto nao expedido o Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens Reversiveis,

n3o sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

Pagina 101 de 137



=¥ Prefeitura de

Porto Alegre

CLAUSULA 452 DAS DESAPROPRIAGOES, DAS SERVIDOES ADMINISTRATIVAS E DA

REGULARIZAGCAO FUNDIARIA

45.1. As PARTES reconhecem que, a principio, ndo serdo necessarias desapropriagées de

areas e nem a instituicdo de servidGes administrativas para a execucdo do OBJETO.

45.2. Caso necessarias, as desapropriagdes e/ou serviddes administrativas a serem
realizadas para a execucdo do OBJETO deste CONTRATO, nos termos do CAPITULO Il -deste
CONTRATO e do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
seguirdo os procedimentos previstos nesta clausula e observado o quanto disposto no art.

10 da Lei Municipal n® 9.875/2005.

45.3. Caberd ao PODER CONCEDENTE:

a) efetuar as desapropriagdes e/ou servidées administrativas, as suas expensas e sob
sua responsabilidade, com obediéncia a legislacdo aplicavel, podendo optar pela via

amigavel ou judicial, submetendo-se a publicidade em todos os casos; e

b) efetuar os procedimentos necessdrios de regularizagdo fundidria, seja de terrenos
voltados a implantacdo das NOVAS UNIDADES ou dos imodveis das UNIDADES
EDUCACIONAIS PREEXISTENTES, com obediéncia a legislacdo aplicavel.

c) As éreas desapropriadas constituirdo BENS REVERSIVEIS e integrardo o OBJETO da
CONCESSAO, devendo reverter ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

d) Os custos com o pagamento das indenizagbes judiciais decorrentes de processos
desapropriacdo, serviddo administrativa ou ocupacdo temporaria, bem como
eventuais custas judiciais e honorarios de sucumbéncia, serdo arcados pelo PODER

CONCEDENTE.

45.4.0 PODER CONCEDENTE deverd informar & CONCESSIONARIA os andamentos
processuais das eventuais desapropriacdes, inclusive devendo notificar a CONCESSIONARIA
para dar prosseguimento ao inicio das intervenc¢des necessarias assim que emitida a imissdo

provisdria na posse.
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CAPITULO XIII - DAS SANGOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 462 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

46.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, ensejard, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e
na regulamentacdo vigentes, a cominacgao, isolada ou concomitantemente, das penalidades
fixadas no ANEXO VIIl do CONTRATO — PENALIDADES, na forma e condicdes estabelecidas no
referido ANEXO.

CLAUSULA 472 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DAS PENALIDADES

47.1. Podera o PODER CONCEDENTE, sempre que houver indicios de infragdo as clausulas
contidas no CONTRATO, nos seus ANEXOS ou no EDITAL, bem como a regulamentacdo
editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo de apuracdo das eventuais

irregularidades praticadas pela CONCESSIONARIA.

47.2. Mediante a constatacdo de algum tipo de infracdo no processo administrativo de
apuracgdo, esse poderd ser convertido em processo administrativo de aplicacdo de

penalidades, observado o disposto na subclausula 47.3.

47.3. Independente da prévia autuagao de processo administrativo de apuragao, caso seja
constatado algum tipo de infracdo no exercicio da fiscalizacdo da execucdo contratual, que
importe em potencial aplicacdo de penalidades & CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE
deverd instaurar processo administrativo de aplicacdo de penalidade & CONCESSIONARIA,
contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da penalidade potencialmente

aplicavel.

47.4. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 15 (quinze)

dias uteis contados do recebimento da notificacdo, apresentar defesa escrita.

47.5. O ato de intimagdo da CONCESSIONARIA, tanto no processo de apuragdo quanto no

processo de aplicacdo de penalidade, devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco)
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dias uteis, em que a CONCESSIONARIA deverd demonstrar a regularizacdo da falha

relacionada a infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

47.6. Na fase de instrucdo de qualquer processo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir
alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar

provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatodrias.

47.7. Encerrada a instrucdo processual, o PODER CONCEDENTE facultara a apresentacdo de

alegacdes finais pela CONCESSIONARIA, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis.

47.8. O PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicagdo da penalidade, estando facultada a
CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade superior ou a apresentacdo de

pedido de reconsideracdo, na forma dos arts. 166 a 168 da Lei Federal n® 14.133/2021.

47.9. Ap6s a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicacdo da penalidade de multa, notificard por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez)

dias Uteis contados da data do recebimento da notificacdo.

47.10. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizagdo
monetadria do débito pela variacdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros moratérios
de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos
termos da Lei Complementar Municipal n? 07/1973, a contar da data do respectivo
vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execu¢do da GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO.

47.11. O PODER CONCEDENTE poderda conceder periodo adicional para correcdo de
irregularidades pela CONCESSIONARIA, promovendo assim a suspensdo da aplicacdo de

penalidades 8 CONCESSIONARIA.

47.11.1. O periodo adicional para correcdo de irregularidades ndo suspende a tramitacdo

de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

Pagina 104 de 137



=¥ Prefeitura de

Porto Alegre

47.11.2. O periodo adicional para correcdo de irregularidades se estendera por prazo de

até 90 (noventa) dias, prorrogaveis a critério do PODER CONCEDENTE.

47.11.3. Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades e ndo resolvida a
situacdo gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicacbes de penalidades,
computando-se as penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspensao, e avaliada
a pertinéncia da instauragdo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO,

caso esse ja ndo estiver em curso.

47.11.4. Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades e resolvida a situagdo
gravosa que as originaram, cessando a situacao de inadimplemento contratual, serdo
extintos os processos sancionadores que digam respeito a irregularidade sanada, sem

aplicacado de penalidade.

47.12. As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas de que trata a

presente clausula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

47.13. A aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliacdo dos INDICES
DE DESEMPENHO, prevista no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e intrinseca a esta CONCESSAO.

47.14. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar Municipal n2 992/2023
Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderdo ser
tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem

com o procedimento de intervengao, nas seguintes situacoes:

a) risco de descontinuidade da prestagdo da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente;

ou

¢) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.
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47.15. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Clausula, o disposto na Lei

Complementar Municipal n2 992/2023.

47.16. Constatando-se que a infragdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicara a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e
Sustentabilidade — SMAMUS imediatamente, sem prejuizo de comunicacdo ao Ministério

Publico, no caso de crime.

47.17. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n2 12.846/2013, o PODER
CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria-Geral do Municipio preliminarmente a
instauracdao do procedimento de apuragao, a teor do art. 46, § 62, da Lei Municipal n2

12.827/2021.
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CAPITULO XIV - DA SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 482 DIRETRIZES GERAIS

48.1. As PARTES deverdo envidar os melhores esforgos para resolver amigavelmente

qualquer divergéncia que venha a surgir no curso do presente CONTRATO.

48.2. Na ocorréncia de divergéncias nos termos desta Cldusula, a PARTE interessada
comunicard a contraparte por escrito apresentando todas as suas alegacGes acerca da

divergéncia, devendo também apresentar sugestdo para sua solucdo e/ou elucidacdo.

48.2.1. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento
da notificacdo, para responder se concorda com a solugdo ou elucidacdo proposta. Caso
a PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidacao apresentada, as PARTES darao
por encerrada a divergéncia ou conflito de interesse e tomardo as medidas necessarias

para implementar o que foi acordado.

48.2.2. Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da solugdo ou elucidacdo

apresentada.

48.3. Diante da auséncia de solugdo amigdvel nos termos das subcldusulas acima, as PARTES
poderdo acionar os mecanismos de solucdo de disputas previstos na CLAUSULA 492
CLAUSULA 502 e na CLAUSULA 512, podendo, a qualquer tempo, submeter suas divergéncias

diretamente:

a) a Mediagdo;
b) ao Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas; ou
c) aArbitragem.

48.4. Os mecanismos de solugdo de disputas poderao ser acionados no caso de controvérsias

sobre direitos patrimoniais disponiveis, tais como:

a) reconhecimento do direito e determinagdo do montante respectivo da
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recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das

PARTES, em todas as situacdes previstas neste CONTRATO;

questdes de ordem técnica a respeito da implanta¢do ou aderéncia das obras e
interven¢des do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS as

diretrizes e exigéncias elencadas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

discordancias quanto ao valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e/ou do
DESEMBOLSO EFETIVO ou quanto a afericdo do FATOR DE DESEMPENHO realizada
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

inadimplemento de obrigacdes contratuais de qualquer das PARTES e eventual

aplicacao de penalidades decorrente de tais inadimplementos;

controvérsias decorrentes da execu¢do dos mecanismos de garantia estipulados

neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

interpretacao dos mecanismos de alocacao e compartilhamento de riscos previstos

neste CONTRATO e no ANEXO VII do CONTRATO — MATRIZ DE RISCO;
valor da indenizagdo no caso de extin¢do ou transferéncia da CONCESSAO;

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS

VINCULADOS A CONCESSAOQ; e

divergéncias quanto a execucdo técnica de determinada obriga¢do contratualmente

estabelecida.

48.4.1. Considera-se controvérsia qualquer dissenso entre as PARTES a respeito das

matérias dispostas na subcldusula 48.4, assim como os conflitos ndo solucionados

diretamente entre as PARTES, mesmo apods terem empreendido os melhores esforcos na

tentativa de solucao consensual.

a)

48.5. Nao serdao submetidos ao escrutinio dos mecanismos de solugdo de disputas:

questdes relativas a direitos indisponiveis ndo transacionaveis;
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b) anatureza e a titularidade publicas do servigo concedido;
c) o poder de fiscalizagdo sobre a CONCESSAO; e
d) o pedido de rescisdo do CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA.

48.5.1. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevengdo e Solugdo de
Disputas e do Tribunal Arbitral as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio
gue lhes for submetido, algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento
ou suspeicdo de juizes, aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e
responsabilidades, conforme previsdo contida no Cadigo de Processo Civil (Lei Federal n2

13.105/2015).

48.6. O acionamento de qualquer mecanismo de solugdao de disputas ndo desonera as

PARTES de cumprirem suas obriga¢des contratuais.

48.6.1. Somente se admitira a paralisagdo da execugdo do OBJETO, incluidas a execugdo
de obras, quando o objeto da divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou da
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, desde que a paralisacio comprovadamente

configure a medida mais adequada a neutraliza¢do ou mitiga¢do do risco existente.
CLAUSULA 492 SOLUGCAO DE DIVERGENCIAS POR MEDIACAO

49.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretagdo ou execugdo do
CONTRATO, poderd ser instaurado procedimento de mediacdo para solugdo amigavel e
consensual da divergéncia, observado os tramites ordinarios de processamento dos

requerimentos.

49.2. O procedimento de mediagdo deverd ser instaurado perante a Camara de Mediagdo e
Conciliacdo da Central de Conciliacdo do Municipio de Porto Alegre, nos termos do art. 32 e

art. 52 do Decreto Municipal n? 19.519/2016.

49.3. O procedimento de mediagdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,

mediante comunicacdo escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de Mediacdo e
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Conciliacdo do Municipio de Porto Alegre, delimitando o objeto da controvérsia e indicando,

desde logo, o seu representante na mediagao.

49.4. A secretaria da Camara de Mediagdo e Conciliagdo encaminhara convite as PARTES para
comparecimento a sessdo de media¢do, acompanhadas ou ndo de advogados, nos termos
do art. 10 do Decreto Municipal n? 19.519/2016 e da Lei Municipal Complementar n2
992/2023.

49.5. Os membros da Camara de Mediagdo e Conciliagdo do Municipio de Porto Alegre
deverdo proceder com oralidade, imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando-se a

eles o disposto na Lei Federal n? 13.140, de 26 de junho de 2015.

49.6. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solugdo amigavel, essa podera ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de Termo de Entendimento, que devera

integrar o CONTRATO por meio de Termo Aditivo.

49.6.1. O acordo alcangado pelas PARTES devera respeitar os limites impostos pela

legislacdo aplicavel, inclusive em relacdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

49.7. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou nao indicar
seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a

mediacao.

49.8. A mediacdo também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Mediacdo e Conciliacdo do Municipio de Porto
Alegre, ou se as PARTES ndo encontrarem uma solu¢cdo amigavel no prazo maximo de 60
(sessenta) dias a contar do pedido de instauragdo do procedimento, podendo esse prazo ser

prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

49.9. Prejudicado o procedimento de mediagdo, qualquer das PARTES poderd submeter o
conflito ao Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas, ou dar-se-a inicio ao procedimento

arbitral, na forma deste CONTRATO, a depender da divergéncia em questao.
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CLAUSULA 502 DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS PELO COMITE DE PREVENGAO E SOLUCAO
DE DISPUTAS

50.1. As controvérsias de natureza técnica ou econdmico-financeira decorrente do presente

CONTRATO relativas a direitos patrimoniais disponiveis, tais como aquelas referentes a

projetos, execucdao, medicdo, recebimento e remuneracdao de obras do PROGRAMA DE

CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, serdo submetidas ao Comité de Prevencdo e

Solucdo de Disputas (“Dispute Board”), na forma prevista na Lei Municipal n2 12.810/2021.

50.1.1. Qualquer das PARTES podera provocar a manifestagdo do Comité de Prevengao e

Solugdo de Disputas, observadas as cldusulas deste CONTRATO e as regras procedimentais

aplicaveis.

50.2. O Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas analisara apenas as controvérsias que

Ihe forem submetidas e, em sua decisdo, podera opinar, dentro dos limites do que foi

demandado pelas PARTES, acerca da solucdo para o conflito e os seus efeitos patrimoniais,

bem como fazer sugestdes que visem a boa gestdo contratual e o melhor aproveitamento

dos recursos, com vistas ao atingimento dos objetivos do CONTRATO e a prevencdo de

futuros conflitos.

50.3. O Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas possui natureza hibrida, emitindo

recomendacdes ndo vinculantes as PARTES e, excepcionalmente, nos casos mencionados na

subclausula 50.3.4, emitindo decisdes vinculantes as PARTES.

50.3.1. As PARTES se comprometem a analisar as recomendagdes emitidas pelo Comité

de Prevencdo e Solugdo de Disputas e a justificar eventual discordancia no prazo

estabelecido pelo regulamento da instituicdo selecionada ou, em seu siléncio, no prazo

de 15 (quinze) dias.

50.3.2. Na auséncia da apresenta¢cdo de justificativa de discordancia no prazo

estabelecido, as recomendac¢des emitidas pelo Comité de Prevencdo e Solugcdo de

Disputas ndo vincularao contratualmente as PARTES.

50.3.3. Caso a recomendag¢do emanada pelo Comité de Prevengao e Solugdo de Disputas
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seja aceita expressamente pelas PARTES, estas poderdo incorpora-la ao CONTRATO

mediante a assinatura de termo aditivo.

50.3.4. O Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas emitira decisGes vinculantes e finais

as PARTES caso, apds realizacdo de nova visita ou de nova revisdo pelo PODER

CONCEDENTE, ainda houver discordancias por parte do PODER CONCEDENTE quanto:

a)

b)

a aprovacdo das obras da respectiva META DE AVANCO FiSICO da NOVA UNIDADE,
para fins de emissdo da CERTIFICACAO PARCIAL, em vista do quanto disposto no
subitem 6.7.6 ou 6.7.7 do ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE;

a aprovacao das obras de construgdo da NOVA UNIDADE, para fins de emissdo do
TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS da NOVA UNIDADE, em vista do
guanto disposto no subitem 4.6.6 ou 4.6.7 do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

a aprovacdo das obras de REFORMA COMPLETA da UNIDADE EDUCACIONAL
PREEXISTENTE, para fins de emissdo do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE
OBRAS da UNIDADE EDUCACIONAL PREEXISTENTE, em vista do quanto disposto no
subitem 9.16.6 ou 9.16.7 do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

50.4. A analise do conflito pelo Comité de Prevengao e Solugdo de Disputas ndo obsta nem

suspende o exercicio, pelas PARTES, de qualquer competéncia ou direito previsto neste

CONTRATO ou na lei.

50.5. O Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas:

a)

b)

funcionara durante o prazo previsto neste CONTRATO para as obras do PROGRAMA
DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, previstas na CLAUSULA 62 e na
CLAUSULA 72 deste CONTRATO, bem como no ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

se reunira periodicamente com as PARTES in loco ou em outro ambiente adequado
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ao acompanhamento da execuc¢dao do OBJETO.

50.6. O Comité de Prevencgdo e Solugdo de Disputas devera ser instalado no prazo de até 1
(um) més contado da data de assinatura do CONTRATO, prorrogavel por prazo de igual
periodo mediante apresentacao de justificativa, e funcionara até a conclusdo do PROGRAMA
DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, auxiliando as PARTES a dirimir os conflitos

que surgirem nesse periodo.

50.6.1. As PARTES poderdo convencionar, justificadamente e de comum acordo, a

alteracdo, prorrogacdo ou término do funcionamento do Comité, mediante termo aditivo.

50.6.2. O Comité entrara em funcionamento apds regularmente constituido por meio da
assinatura de Termo de Compromisso pelas PARTES e pelos seus membros, que ocorrera
no prazo de 01 (um) més, contados da data de assinatura do CONTRATO, prorrogavel por

prazo de igual periodo mediante apresentacdo de justificativa.

50.6.3. A assinatura do Termo de Compromisso referido na subcldusula 50.6.2 consiste

em condi¢do para a emissdo da ORDEM DE INICIO.

50.7. Durante os periodos de eventual paralisagdo das obras autorizada pelo PODER
CONCEDENTE, as atividades e pagamentos aos membros do Comité de Prevencdo e Solucao
de Disputas, bem como a instituicdo responsavel pela sua administracao, ficardo suspensos,
salvo se houver disputa em apreciacio no momento da suspens3ao, caso em que 0s
pagamentos poderdo se prorrogar até a sua resolucgdo, por um prazo de até 3 (trés) meses

apods a suspensdo ou outro prazo acordado de comum acordo entre as PARTES.

50.8. Nos termos do art. 42 da Lei Municipal n? 12.810/2021, caberd 8 CONCESSIONARIA
efetuar os pagamentos devidos a instituicdo selecionada referentes a taxa de registro, taxa

mensal de administracdo, honorarios mensais dos membros do Comité e fundo de despesas.

50.8.1. Caberd ao PODER CONCEDENTE, apds as medi¢Ges previstas, o reembolso de
metade dos valores comprovadamente despendidos pela CONCESSIONARIA, mediante
acréscimo no valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA nos termos do subitem 3.1.1
do ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTACAO E DO
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APORTE.

50.9. O Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas serd instituido e processado de acordo
com as regras da instituicdo selecionada, observadas, necessariamente, as disposi¢cdes
previstas na Lei Municipal n2 12.810/2021 e em eventual regulamentacdo posterior, neste

CONTRATO, como as seguintes:

a) o Comité sera composto por trés membros, cabendo as PARTES deste CONTRATO
indicarem, cada uma, um membro, e cabendo aos dois membros escolhidos a

escolha do terceiro, que presidira o Comité;

b) todos os procedimentos e pronunciamentos do Comité de Prevencgdo e Solugdo de

Disputas serdo em lingua portuguesa;

c) todos os atos e procedimentos do Comité de Prevengao e Solugdo de Disputas serdo

documentados e serdo publicos, salvo hipdteses de sigilo previstas em lei;

d) a realizagdo de todos os atos do procedimento do Comité de Prevengdo e Solugdo

de Disputas sera na cidade de Porto Alegre;
e) ndo haverd condenag¢do ao pagamento de honorarios a qualquer titulo.

50.9.1. Os membros do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas deverdo ter,
comprovadamente, experiéncia profissional compativel com o OBJETO, a qual devera ser
demonstrada por curriculo ou atestacdo de atuacdo em outros procedimentos

extrajudiciais de resolucdo de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

50.9.2. Os membros do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas serao,
preferencialmente, dois engenheiros e, o seu presidente, advogado com experiéncia em
obras de engenharia ou engenheiro, podendo as PARTES, entretanto, indicar profissional

diverso, desde que justificado o atendimento da subclausula 50.9.

50.9.3. A indicagdo dos membros pelas PARTES devera ocorrer em um prazo de 10 (dez)

dias contados da assinatura deste CONTRATO.
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50.9.4. O terceiro membro deverd ser indicado pelos membros nomeados pelas PARTES

em um prazo de 10 (dez) dias contados da nomeacdo destes ultimos.

50.9.4.1. Durante o periodo do prazo disposto na subclausula 50.9.4, caso os membros
nomeados pelas PARTES observarem que nao chegardo ao consenso de indicagao do
terceiro membro, estes deverdo elaborar lista triplice para que seja realizada a decisdo

disposta na subclausula 50.9.4.2.

50.9.4.2. Nao havendo consenso entre os membros nomeados pelas PARTES, o
terceiro membro do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas sera escolhido pelo
PODER CONCEDENTE entre os candidatos presentes na lista triplice elaborada pelos
membros nomeados pelas PARTES, em um prazo de até 10 (dez) dias contados do fim

do prazo da subclausula 50.9.4.

50.9.5. Na hipdtese de auséncia de indicagdo de qualquer Membro do Comité, a

respectiva nomeacdo ficard a cargo da instituicdo indicada.

50.9.6. Todo membro do Comité de Prevenc¢do e Solugcdo de Disputas deverd assinar
declaracdo de aceitacdo, disponibilidade, imparcialidade e independéncia e revelar, por
escrito, as PARTES e aos demais membros do Comité, quaisquer fatos e circunstancias
cuja natureza possa levar ao questionamento da sua independéncia pela outra parte,
assim como quaisquer circunstancias que possam gerar duvidas razodveis em relagdo a

sua imparcialidade.

50.9.7. No desempenho de suas fungdes, os membros do Comité de Prevencgao e Solugdo
de Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e

diligéncia.

50.9.8. As PARTES poderdo impugnar a nomeagao de membro de Comité de Prevengao e

Solugdo de Disputas que se enquadre nas hipdteses de impedimento e suspeicdo.

50.9.9. Os membros do Comité, quando no exercicio de suas fungdes ou em razao delas,

ficam equiparados aos funcionarios publicos, para os efeitos da legislacdo penal.
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50.10. Na hipdtese de haver contradicdo entre alguma previsdo do regulamento da
instituicdo selecionada e a Lei Municipal n2 12.810/2021, eventual regulamentacio posterior

ou as disposicdes deste CONTRATO, prevalecerao estes em detrimento do regulamento.

50.11. As PARTES deverao, de comum acordo, indicar uma instituicdo que esteja
regularmente constituida, que possua regulamento proprio de Dispute Board em lingua
portuguesa e que possua reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na

administracdo desses comités.

50.12. Na hipdtese de inexisténcia de consenso entre as PARTES quanto a escolha da
instituicdo que instalara e processara o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, o conflito
a respeito de qual instituicdo devera assumir este mister serd decidido na forma da

CLAUSULA 492 .
CLAUSULA 512 DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

51.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a
CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua
interpretacdo ou execug¢ao, que nao tenham sido solucionadas pelos procedimentos

previstos na CLAUSULA 482 ou na CLAUSULA 502 .

51.2. Sem o prejuizo de outras hipdteses, consideram-se controvérsias sobre direitos
patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula, as hipdteses elencadas na subclausula

48.4 deste CONTRATO.

51.3. A arbitragem serd instaurada e administrada pela Camara de Conciliagdo, Mediagdo e
Arbitragem de Porto Alegre - FEDERASUL (CAF), conforme as regras de seu Regulamento,
devendo ser realizada em Porto Alegre e em lingua portuguesa, e aplicar o direito brasileiro,

sendo vedado o juizo por equidade.

51.4. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugdo

juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducdo.
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51.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca de Porto Alegre como competente
para o processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando

cabiveis.

51.6. Podera ser escolhida Camara de Arbitragem diversa da definida na subcldusula 51.3,

mediante comum acordo entre as PARTES.

51.7. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE indicar
um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro sera escolhido
de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo ter experiéncia

comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
51.8. A presidéncia do Tribunal Arbitral caberd ao terceiro arbitro.

51.9. Nao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o
terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem, observados os

requisitos da subclausula 51.7 .

51.9.1. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado,
serdo antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas
conforme posterior deliberacdo final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, devendo ser
observado o mecanismo de acréscimo no valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
nos termos do subitem 3.1.1 do ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO
DE CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

51.10. Na hipétese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos
serdao divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na

proporcdo da sucumbéncia de cada uma.

51.11. E vedada a condenagdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de

sucumbéncia da Lei Federal n? 13.105/2015.
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51.12. Caso seja necessdria a obtengdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solucdo de
divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, observada a

CLAUSULA 682 .

51.13. As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as

PARTES.

51.14. Os atos do processo arbitral e as informagdes sobre o processo de arbitragem serdo
publicas, ressalvadas aquelas necessdrias a preservac¢do de segredo industrial ou comercial e

aquelas consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.

51.14.1. Para fins de atendimento do disposto na subclausula 51.14, consideram-se atos
do procedimento arbitral as peti¢cdes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou

instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

51.15. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretarios do Tribunal Arbitral, partes, respectivos procuradores, testemunhas, assistentes
técnicos, peritos, funciondrios da cdmara arbitral e as pessoas previamente autorizadas pelo

Tribunal Arbitral.

51.16. O procedimento arbitral deverd observar as diretrizes presentes no art. 82 e

paragrafos da Lei Municipal n2 9.875/2005.
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CAPITULO XV - DA INTERVENGAO

CLAUSULA 522 DA INTERVENCAO

52.1. O PODER CONCEDENTE poderé intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequagdo

da prestacdo do servigo do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n?

8.987/1995.

52.2. A intervengao far-se-a por ato exarado pelo PODER CONCEDENTE, que conterd, no

minimo:

a)

b)

<)

d)

os motivos da intervencdo e sua justificativa;

o prazo da intervencgao, que sera de no maximo 6 (seis) meses, de forma compativel

e proporcional aos motivos que a ensejaram;

os objetivos e os limites da intervencao; e

o nome e a qualificacdo do interventor.

52.3. S3o situagdes que autorizam a decretagdo da intervengdo pelo PODER CONCEDENTE, a

seu critério e a vista do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes:

a)

b)

d)

paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

situagdes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranga de pessoas

e bens;
ma-administragdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

inadequacdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servicos, obras
e demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento

sistematico das obrigac¢Oes previstas neste CONTRATO; e
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e) omissdo na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice

a sua atividade fiscalizatoria.

52.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE deverd, no prazo de 01 (um) més,
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da

medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

52.4.1. O referido processo administrativo devera ser concluido em prazo maximo de 90
(noventa) dias, prorrogaveis por igual periodo, sob pena de invalidacdo da intervencgao,
devolvendo-se & CONCESSIONARIA a CONCESSAO, sem prejuizo de seu direito a

indenizacao.

52.5. A decretagdo da intervengdo levara ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, e n3o afetard o curso regular dos negdcios da CONCESSIONARIA,

tampouco seu normal funcionamento.

52.6. Decretada a intervenc¢do, haverd, automaticamente, a transferéncia tempordria da

administracdo da CONCESSIONARIA ao interventor.

52.6.1. A fungdo de interventor recaird sobre representante designado pelo PODER

CONCEDENTE, assumindo a CONCESSIONARIA os custos de sua remunerac3o.

52.6.2. O interventor devera prestar contas de seus atos, respondendo, pessoalmente,

civil, administrativa e criminalmente pelos atos que praticar.

52.7. Ndo sera decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

52.8. Sera declarada a nulidade da intervengdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a

CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizag3o.

52.9. Cessada a intervenc¢3o, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltara a ser de

responsabilidade da CONCESSIONARIA.
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52.10. As receitas realizadas durante o periodo de intervengdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, incluindo-
se 0Ss encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o

ressarcimento dos cursos de administracao.

52.11. O eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores
reverterdao ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO XVI - DA EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 532 DOS CASOS DE EXTINCAO

53.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

advento do termo contratual;
encampacao;

caducidade;

rescisao;

anulacdo, decorrente de vicio ou irregularidade ndo passiveis de convalidagdo

constatada no procedimento ou no ato de sua outorga;
a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA;

acordo entre as PARTES, consoante previsao do art. 138, inciso Il, da Lei Federal n¢

14.133/2021;

a configuracdo de quaisquer hipdteses de extincdo antecipada previstas neste

CONTRATO.

53.2. No caso de extingio da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd, a depender do

evento motivador da extincgdo do CONTRATO e conforme previsdes deste Capitulo:

a)

b)

ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado
na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da

CONCESSAOQ;

manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condicBes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do ndo cumprimento das obriga¢des assumidas;
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c) retomar todos os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a
CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER
CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da CONCESSAO;

d) assumir, de forma imediata, o OBJETO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se
aos levantamentos, avaliacGes e liquidacGes necessarios, bem como a ocupacdo das

instalacdes e a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS;
e) aplicar penalidades cabiveis; e

f) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para recebimento de
multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela

CONCESSIONARIA.

53.3. Em qualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO, para garantir

sua continuidade e regularidade.

53.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do OBJETO do CONTRATO,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos

FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.
CLAUSULA 542 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

54.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua duracio,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com
excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigacGes pos-

contratuais atribuidas 8 CONCESSIONARIA.

54.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de quaisquer

contratos inerentes 8 CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo
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e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacao vigente, assumindo todos os

onus dai resultantes.

54.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o PODER
CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacdo da CONCESSIONARIA, Plano de
Desmobilizagdo Operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assungdo da

operacao pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.
54.3.1. Deverdo estar previstos no Plano de Desmobilizagdo Operacional, no minimo:
a) forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

b) estado de conservagdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e

relatérios técnicos, emitidos por profissional habilitado;
c) estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

d) forma de substituicdo dos funciondrios da CONCESSIONARIA pelos servidores do
PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado;

e) periodo e forma de capacitagdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou de

terceiro autorizado.

54.3.2. Quando faltar 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem
como repassar a documentacdo técnica, administrativa e as orientacGes operacionais

relativas ao OBJETO do CONTRATO, que ainda nao tiverem sido entregues.

54.4. Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para
que n3o haja qualquer interrupgdo na prestacdo dos servicos do OBJETO da CONCESSAO,

com o advento do termo contratual e consequente extingdao deste CONTRATO, devendo:

a) disponibilizar documentos e contratos relativos ao OBJETO da CONCESSAO;

b) disponibilizar documentos operacionais relativos ao OBJETO da CONCESSAO;
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c) cooperar com terceiro autorizado e/ou com o PODER CONCEDENTE para a

transmissdo adequada dos conhecimentos e informacgdes;

d) promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro
autorizado sobre a manuten¢ao do OBJETO do CONTRATO;

e) colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com terceiro autorizado na elaboragao de

eventuais relatérios requeridos para o processo de transicdo;

f) indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdo
operacional durante assunc¢ao do servico pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro

autorizado;

g) disponibilizar espago fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado, nesse periodo;
h) auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios; e
i) restituir a AREA DA CONCESSAO limpa e em bom estado de conservac3o.

54.5. Na ultima revisdo ordinaria do CONTRATO que anteceder o término do prazo da
CONCESSAO, as PARTES deverdo antever eventuais investimentos necessarios a
desmobilizacdo, sendo certo que tais investimentos deverdo ser amortizados até o advento

do prazo da CONCESSAO.
CLAUSULA 552 DA ENCAMPACAO

55.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAO por motivo de interesse publico devidamente justificado em
processo administrativo e precedido de lei autorizativa, garantindo-se o devido processo

legal, nos termos da legislacdo e apds prévio pagamento de indenizacio 8 CONCESSIONARIA.

55.2. Em caso de encampac3o, a CONCESSIONARIA tera direito a indenizagdo, nos termos do
art. 36 da Lei Federal n? 8.987/1995, que devera cobrir:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo
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amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste

CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisGes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em
geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampag¢do, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBJETO da CONCESSAO.

55.3. O célculo do valor da indenizagdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito
com base no valor contabil constante das demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados
os efeitos de eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com

autorizacdo expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

55.4. A indenizag3o devida 8 CONCESSIONARIA poderd ser paga pelo PODER CONCEDENTE
diretamente aos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA ou mediante a assun¢do pelo PODER
CONCEDENTE, por sub-rogacdo, das obrigacdes da CONCESSIONARIA perante as instituicdes
financeiras credoras, implicando tal pagamento ou assungdo em quitacdo automatica das
obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, limitada ao valor pago ou

sub-rogado.

55.5. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdao descontados da indenizagdo previstas para o caso de

encampacao.
CLAUSULA 562 DA CADUCIDADE

56.1. A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou
regulamento acarretarad, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposi¢des deste

CONTRATO, a declarac3o de caducidade da CONCESSAO, que sera precedida de competente
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processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito a

ampla defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as possibilidades de solugdo previstas

neste CONTRATO e sem prejuizo da aplicagdo das penalidades contratuais.

56.2. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n2 8.987/1995 e dos demais casos

previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades aplicaveis,

como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da

CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

a)

b)

d)

f)

g)

quando os servicos objeto do CONTRATO estiverem sendo reiteradamente
prestados ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as

normas, critérios e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou
disposicdes legais ou regulamentares relacionadas a CONCESSAO que
comprometam a sua continuidade ou a seguranga de usuarios, empregados ou

terceiros;
quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao das
obras do PROGRAMA DE CONSTRUCAO e do PROGRAMA DE REFORMAS, iguais ou

superiores a 12 (doze) meses;

quando houver alteracdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, sem prévia e expressa
aprovacao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAO ou
concorrer para tanto ou perder ou comprometer as condi¢des econdmicas,
financeiras, técnicas ou operacionais necessadrias a consecucdo adequada do

OBIJETO;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;
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h) quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude

do cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

i) quando a CONCESSIONARIA n3o atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no

sentido de regularizar a prestacdo dos servicos objeto da CONCESSAO; e

j)  quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por

sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

56.3. A decretac3o da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a

ampla defesa e ao contraditdrio.

56.4. A instauragdo do processo administrativo para decretagdo da caducidade sera
precedida de comunicacio & CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os
descumprimentos contratuais e a situacdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo nao

inferior a 1 (um) més para sanar as irregularidades apontadas.

56.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de

sana-las, este propora a decretacdo da caducidade.

56.6. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de

indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo.

56.7. Além das indenizagOes previstas na subclausula 56.6, a decretagdo da caducidade
gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
prevista na CLAUSULA 412 .

56.8. A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a reteng¢do de seus
eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

a) assumir a execugdo do OBJETO do CONTRATO, no local e no estado em que se
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encontrar;
imitir-se, imediatamente, na posse de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

ocupar e utilizar os locais, instala¢des, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execugdo do servico, necessarios a sua continuidade;

reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento dos
prejuizos sofridos pelo PODER CONCEDENTE; e

aplicar penalidades.

56.9. Do montante previsto na subclausula 56.8 serdo ainda descontados:

a)

b)

c)

d)

0s prejuizos causados;
as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas;

quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de

caducidade; e

outros valores, a titulo de DESEMBOLSO EFETIVO, que eventualmente sejam
percebidos pela CONCESSIONARIA apds a decretacdo da caducidade.

56.10. A decretagdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE qualquer

espécie de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigacGes ou compromissos com

terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigaces de

natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

56.11. A aplicagdo das penalidades ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de

indenizacdo dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros,

ainda que seus efeitos repercutam apds a extincio da CONCESSAO.

56.12. Decretada a caducidade, a indenizagdo a CONCESSIONARIA devida pelo PODER

CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
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REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas

contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

56.13. O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitagdo do servico concedido,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta,

conforme o caso.
CLAUSULA 572 DA RESCISAO CONTRATUAL

57.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante acao judicial

especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n2 8.987/1995.

57.1.1. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE de sua intengdo de
rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER
CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar acao para esse fim, nos

termos previstos na legislacdo e nas normas regulamentares aplicaveis.

57.2. Os servigos do OBJETO nao poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito em

julgado da sentenca que decretar a rescisdao do CONTRATO.

57.3. Aindenizag3o devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera equivalente

a encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 552 .

57.4. As multas, as indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serao descontados da indenizagao prevista para o caso de rescisao

do CONTRATO.

57.5. Declarada a rescisao, cumprira ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestagao

do OBIJETO, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame licitatério.
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CLAUSULA 582 DA ANULAGCAO DO CONTRATO

58.1. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatério, em
sua formalizacdo ou em cldusula essencial que comprometa a prestacdo do OBJETO, por meio
do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo enviada pelo PODER

CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

58.1.1. Se a ilegalidade mencionada na subcldusula 58.1 ndo decorrer de ato praticado
com dolo ou culpa pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos
realizados, a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo cooperar para a
manutenc¢dao do CONTRATO.

58.2. Na hipotese de extingdo do CONTRATO por anulagdo a indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA ser4 calculada:

a) na forma da CLAUSULA 552 se a anulagdo ndo decorrer de fato imputavel a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos; ou

b) naformada CLAUSULA 562 se anulagdo decorrer de fato imputével exclusivamente

a CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos.
CLAUSULA 592 DA EXTINGAO ANTECIPADA DO CONTRATO

59.1. O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente por iniciativa de qualquer das
PARTES quando da ocorréncia das hipoteses previstas na subcldusula 31.11.1 deste

CONTRATO.

59.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, em caso de extingdo antecipada do
CONTRATO, ficara limitada a parcela de investimentos realizados e vinculados a BENS

REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados.

CLAUSULA 602 DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA
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60.1. A CONCESSAO ser4 extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por
sentencga transitada em julgado, ou no caso de recuperacao judicial que prejudique a

execucdo deste CONTRATO.

60.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a8 na posse de todos os BENS
VINCULADOS A CONCESSAO e assumira imediatamente a execucdo do OBJETO do presente
CONTRATO.

60.3. Na hipdtese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretagdo de faléncia, recuperagdo
judicial que prejudique a execucdo deste CONTRATO ou dissolu¢do da CONCESSIONARIA por
deliberacgdo de seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas disposicoes referentes a caducidade
da CONCESSAO, com instaura¢do do devido processo administrativo para apuragdo do

efetivo prejuizo e determinacdo das penalidades aplicaveis.

60.4. O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitagdo do servico concedido,
atribuindo a vencedora o 06nus do pagamento direto da indenizagdo cabivel aos

FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

60.5. Ndo podera ser procedida a partilha do respectivo patrimbnio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria,
o0 estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das
guantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo,

observada a preferéncia dos credores com garantia legal.

Pagina 132 de 137



=¥ Prefeitura de

Porto Alegre

CAPITULO XVII - DAS DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 612 ANTICORRUPCAO

61.1. Para a execugdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao OBJETO deste CONTRATO, ou de outra forma a ele ndo relacionada,

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 622 DO ACORDO COMPLETO

62.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a

totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

62.2. O presente CONTRATO podera ser alterado mediante acordo entre as PARTES, a ser

formalizado por meio de termo aditivo, observado o disposto na legislacdo aplicavel.

62.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula supra, as PARTES poderado propor a celebragdo
de apostilamento a este CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as obrigacdes
nele previstas, desde que ndo se estabeleca, por esse mecanismo, novas obrigacdes

contratuais.

CLAUSULA 632 DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

63.1. Ressalvadas as hipdteses de envio de comunicagGes por meio do SGA previstas no
ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, as comunicacdes

entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e

c) por correio eletronico, desde que comprovada a recepcao.
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63.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderegos

postais e enderecos eletrbnicos, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [¢]; e
b) CONCESSIONARIA: [e].

63.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu enderego postal e enderego eletrénico,

mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.

63.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientacio do PODER
CONCEDENTE.

63.5. As notificagdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do
comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de

courier internacionalmente conhecido.
CLAUSULA 642 DA CONTAGEM DE PRAZOS

64.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXQOS, contar-se-3o em

dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
64.2. Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

64.3. Salvo disposi¢do em contrario, so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia Util nos casos em que a data de

inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

64.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a
tempestiva manifestacdo deste ndo equivalera a anuéncia ou aprovacao tacita de qualquer

pleito ou manifestacdo da CONCESSIONARIA.

64.5. Na auséncia de disposic3o especifica, a aplicagdo de atualizagdo anual do INDICE DE

REAJUSTE sera aplicavel a partir de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INiCIO e devida
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a cada 12 (doze) meses completos da ultima atualizacdo, considerando os nimeros-indices

do indicador utilizado correspondente ao més anterior a data de referéncia dos precos.
CLAUSULA 652 DO EXERCICIO DE DIREITOS

65.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢cbes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar
tais cldusulas ou condicdes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerdncia

houvesse ocorrido.

65.2. Em qualquer hipétese, ndo estara configurada novagdao ou mesmo renuncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

65.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo serd valida caso ndo seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua

extensao a qualquer outro direito ou obrigacao estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 662 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

66.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de

modo a se tornar valida e eficaz a luz da legislacdo aplicavel.

66.2. Caso alguma das disposi¢cdes deste CONTRATO seja consideradailicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as inten¢Ges originais das

PARTES, observando-se os limites da legislacao.

66.2.1. Todas as demais disposi¢cdes continuardao em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 672 CREDITO ORCAMENTARIO
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67.1. No presente exercicio financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar

o crédito orcamentario [#], aprovado pela Lei Municipal n2 []/202]e].

67.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO correrdo a
conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera

feita, tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
CLAUSULA 682 DO FORO

68.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
para dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo
esteja sujeita aos procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO, bem

como atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposicdes e condi¢cdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 3 (trés) vias de igual teor e forma na presenca das

testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

Porto Alegre (RS), [®] de [e] de [e].

PARTES:

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:
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