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O material aqui compilado é de autoria da 3C Arquitetura e da Kiefer Arquitetos, e foi 

elaborado no contexto do projeto executivo para o desenvolvimento da obra de requalificação 

da Usina do Gasômetro, tendo sido entregue em 2019. 

As informações contidas nele podem não corresponder em sua integridade à situação 

atual do edifício e sua área envoltória, constando neste Data Room com o intuito de 

apresentação e ilustração das especificidades do edifício. 



GSPublisherVersion 0.0.100.13

CONTRATANTE:
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1:250, 1:1 

DESENHO:

067_GAS_PE_ARQ_v13.pln

001-ARQ-PE-LAY-IMPLT-01-R00
ESCALA:ARQUIVO:

IMPLANTAÇÃO

N

79,55 21,14

37
,3

9

6,
87

8,
98

5,
52

4,
46

4,
21

7,
34

-0,05

-0,05

AV. 
PRES. J

OÃO G
OULA

RT

ACESSO SUL

7,765,377,8854,7125,00

+5,45+13,79 +13,93

+16,54

ACESSO NORTE

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO DE
SERVIÇO

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

ACESSO
SECUNDÁRIO

+27,80

+31,15

+24,28

+19,50

+19,50

Piso Área Medida

+27,80

+31,15

IMPLANTAÇÃO
1:250



GSPublisherVersion 0.0.100.13

01   GraniƟna

02    Lajota Vermelha

03   Grelha Metálica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente
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02   Grelha Metálica - pintura COR 03

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas-COR 01

05   Pintura sobre laje e vigas-COR 02

06   Concreto aparente

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

03   Tela de chapa expandida

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

05   Concreto aparente
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bloco cerâmico
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Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

- TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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01   GraniƟna

02    Lajota Vermelha

03   Grelha Metálica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente

11 Basalto Regular

01   Luminária em tela tensionada

02   Grelha Metálica - pintura COR 03

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas-COR 01

05   Pintura sobre laje e vigas-COR 02

06   Concreto aparente

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

03   Tela de chapa expandida

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

05   Concreto aparente
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CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

ENDEREÇO:
Av. João Goulart n° 551, Porto Alegre, RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO 3C:
Tiago Holzmann da Silva

CÓDIGO DO PROJETO:
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NOME DO PROJETO:
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ESPECIALIDADE:

ETAPA:

ASSUNTO:

Projeto Arquitetônico

Etapa 3: Projeto ExecuƟvo

DATA:
24/05/2019

DESENHO:
Arq. Urb. Pedro Terra Oliveira

NÚMERO

Rua Santa Teresinha 35
Porto Alegre, RS, 90040.180

+55 51 33122497
3c@3c.arq.br - www.3c.arq.br

CNPJ: 03.322.170/001-80
CAU 7582-5
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DESCRIÇÕES ASSINATURA DATA ASSINATURA DATAN

03/45

Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

- TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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Escada metálica existente
recuperação dos elementos
metálicos e vidros.
Envelopamento com tela
expandida pintada na COR 03

Espaço para aƟvidades de
portes variados  por não

haver previsão de
mobiliário fixo. Possui
acesso independente.

O espaço interno do Teatro Elis Regina não sofrerá intervenções e
alterações no que está previsto no projeto específico desenvolvido
para o local, que encontra-se  parcialmente executado. Está prevista
apenas a conclusão das obras, especialmente no que se refere às
instalações que, em sua maioria, não foram executadas. Além disso,
estão previstas adequações pontuais com vistas à atender a
legislação vigente do PPCI, especialmente no que se refere às saídas
de emergência.

Instalação de plaforma
elevatório
- ver DET. PLATAFORMA
ELEVATÓRIA prancha 45

Este projeto não
contempla definição de
mobiliários para esta
área, apenas sugestão
de distribuição de
layout.
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Circulação Vertic. 04
204

16,70 m2

9 1 4

Camarim
213

19,26 m2

1 4 3

Circulação
206

12,94 m2

1 1 3

Acesso Teatro Elis Regina*
118,54 m2

Circulação
208

51,40 m2

9 1 4

Circulação Vertic. 05
205

13,87 m2

8 3

Circulação Vertic. 01
201

27,70 m2

10 1 6
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shaŌ dutos ac

shaŌ dutos ac
derivação 3ºpavimento

shaŌ
dutos ac
dutos hidrossanitário

Novo elevador, uso
público.
Equipamento deve
atender as dimensões do
poço do elevador
existente

Elevador desaƟvado.
Poço do elevador a ser demolido

posteriormente.
A desaƟvação permite um melhor

controle de acessos e entendimento
da circulação para o usuário

Novo volume para acesso
direto ao terraço.
Circulaçao verƟcal com
elevador e escada.

Sanitários e vesƟários
com venƟlação mecânica

Nivelamento do piso
circulação com piso do

Teatro Elis Regina.
Preenchimento do

desnível do piso com
sobrelaje.

Ver Projeto Estrutural

Rampa existente a ser manƟda.
Acesso ao Teatro Elis Regina

Novo volume para circulação verƟcal
Escada enclausurada.

Ver projeto específico de PPCI.

SubsƟtuição da laje para
compaƟblização com
níveis do Teatro Elis
Regina e integração com
os novos camarins.

Camarins para
atendimento tanto do
Teatro quanto das
aƟvidades desenvolvidas
nas salas MulƟfuncionais.

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 01
prancha 36

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 02
prancha 37

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 03
prancha 38

*Os acabamentos e detalhamentos
desse ambiente foram especificados
pela responsável técnica arq. Sylvia
Moreira. Quaisquer modificações
deverão ser por ela aprovadas.

*Os acabamentos e detalhamentos
desse ambiente foram especificados
pela responsável técnica arq. Sylvia
Moreira. Quaisquer modificações
deverão ser por ela aprovadas.

*Os acabamentos e detalhamentos
desse ambiente foram especificados
pela responsável técnica arq. Sylvia
Moreira. Quaisquer modificações
deverão ser por ela aprovadas.

Os detalhamentos perƟnentes a este
ambiente serão definidos
posteriormente pelo permissionário
responsável.

Sanit. Fem.
210

8,42 m2

1 2 3

Sanit. Masc.
211

6,38 m2

1 2 3

Sanit. PCD
212

3,50 m2

1 2 3

Sala 209  - Sala Julieta Battistioli
218

143,23 m2

5 1 3

Camarim
214

23,17 m2

1 4 3

Apoio Técnico Teatro Elis Regina*
56,11 m2

Exposições  - Espaço Vasco Prado
216

540,46 m2

9 1 4

Teatro Elis Regina*
557,25 m2

Circulação Vertic. 03
203

18,38 m2

9 1

Circulação Vertic. 02
202

20,03 m2

9 1 4

Exposições  - Espaço Vasco Prado
215

523,53 m2

9 1 4

2º PAVIMENTO
1:100
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01   GraniƟna

02    Lajota Vermelha

03   Grelha Metálica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente

11 Basalto Regular

01   Luminária em tela tensionada

02   Grelha Metálica - pintura COR 03

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas-COR 01

05   Pintura sobre laje e vigas-COR 02

06   Concreto aparente

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

03   Tela de chapa expandida

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

05   Concreto aparente

LEGENDA PAREDES

bloco cerâmico
concreto

gesso acartonado

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

ENDEREÇO:
Av. João Goulart n° 551, Porto Alegre, RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO 3C:
Tiago Holzmann da Silva

CÓDIGO DO PROJETO:

067 GAS
NOME DO PROJETO:

Proj. de Recuperação do Centro Cult. Usina do Gasômetro
ESPECIALIDADE:

ETAPA:

ASSUNTO:

Projeto Arquitetônico

Etapa 3: Projeto ExecuƟvo

DATA:
24/05/2019

DESENHO:
Arq. Urb. Pedro Terra Oliveira

NÚMERO

Rua Santa Teresinha 35
Porto Alegre, RS, 90040.180

+55 51 33122497
3c@3c.arq.br - www.3c.arq.br

CNPJ: 03.322.170/001-80
CAU 7582-5

CONTRATANTEPROJETISTAREVISÕES

DESCRIÇÕES ASSINATURA DATA ASSINATURA DATAN

04/45

Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

- TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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LAYOUT 3º PAVIMENTO
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+9,48

+9,48+9,48

+9,48

+9,48

+10,45+9,72

+9,72

+9,72

+9,72

+9,72

Escada metálica existente
recuperação dos elementos
metálicos e vidros.
Envelopamento com tela
expandida pintada na COR 03

projeção shaŌ 03

As áreas previstas para a
Diretoria do Centro Cultural
e para a Coordenação da
SMC contará com
infraestrutura adequada
para o desenvolvimento
das aƟvidades
administraƟvas.

Este projeto não
contempla definição de
mobiliários para esta
área, apenas sugestão
de distribuição de
layout.

Este projeto não
contempla definição de
mobiliários para esta
área, apenas sugestão
de distribuição de
layout.

Este projeto não
contempla definição de
mobiliários para esta
área, apenas sugestão
de distribuição de
layout.
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projeção vigas metálicas

projeção vigas

projeção vigas

projeção vigas

Elevador
desaƟvado

Circulação
306

49,24 m2

10 1 4

Circulação
309

242,01 m2

8 1 4

Circulação
307

31,22 m2

8 1 4

Circulação Vertic. 04
304

16,70 m2

9 1 4

Circulação Vertic. 05
305

13,87 m2

8 3

Circulação Vertic. 01
301

27,70 m2

10 1 6
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0,10 1,70 0,10 3,95 0,32

shaŌ dutos ac
derivação 4ºpavimento

shaŌ
dutos ac
dutos hidrossanitário

Novo elevador, uso
público.
Equipamento deve
atender as dimensões
do poço do elevador
existente

Elevador desaƟvado.
Poço do elevador a ser demolido
posteriormente.
A desaƟvação permite um melhor
controle de acessos e
entendimento da circulação para
o usuário

Escada existente,
alterações atendidas
ao PPCI conforme
projeto específico

Novo volume para circulação verƟcal
Escada enclausurada.
Ver projeto específico de PPCI.

Novo volume para acesso
direto ao terraço.
Circulaçao verƟcal com
elevador e escada.

Nova laje para
acesso ao
elevador e
escada.
Ver projeto
estrutural

shaŌ
dutos ac
dutos hidrossanitário

subsƟtuição de
esquadria
por mesmo padrão das
existentes

O espaço interno do Teatro Elis Regina não sofrerá intervenções e
alterações no que está previsto no projeto específico desenvolvido
para o local, que encontra-se  parcialmente executado. Está prevista
apenas a conclusão das obras, especialmente no que se refere às
instalações que, em sua maioria, não foram executadas. Além disso,
estão previstas adequações pontuais com vistas à atender a
legislação vigente do PPCI, especialmente no que se refere às saídas
de emergência.

Camarins para
atendimento tanto do
Teatro quanto das
aƟvidades desenvolvidas
nas salas MulƟfuncionais.

*Os acabamentos e
detalhamentos desse ambiente
foram especificados pela
responsável técnica arq. Sylvia
Moreira. Quaisquer modificações
deverão ser por ela aprovadas.

*Os acabamentos e
detalhamentos desse ambiente
foram especificados pela
responsável técnica arq. Sylvia
Moreira. Quaisquer modificações
deverão ser por ela aprovadas.

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 03
prancha 38

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 01
prancha 36

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 02
prancha 37

Sala de Dança Rony Leal
318

106,94 m2

5 1 4

Sanit. Fem.
310

8,60 m2

1 2 3

Sanit. Masc.
311

6,00 m2

1 2 3

Sanit. PCD
312

3,60 m2

1 2 3

Camarim
313

19,14 m2

1 1 3

Passarelas Técnicas Teatro Elis Regina*
172,33 m2

Espaço Multiuso
316

130,73 m2

8 1 4

Apoio Técnico Teatro Elis Regina*
194,83 m2

Usina do Papel
319

44,94 m2

8 1 4

Direção Usina
315

72,27 m2

1 1 4

Circulação Vertic. 03
303

19,61 m2

9 1

Sala 309
317

168,97 m2

6 1 3

Circulação Vertic. 02
302

25,57 m2

9 1 4

Circulação
308

5,01 m2

1 1 3

3º PAVIMENTO
1:100
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01   GraniƟna

02    Lajota Vermelha

03   Grelha Metálica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente

11 Basalto Regular

01   Luminária em tela tensionada

02   Grelha Metálica - pintura COR 03

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas-COR 01

05   Pintura sobre laje e vigas-COR 02

06   Concreto aparente

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

03   Tela de chapa expandida

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

05   Concreto aparente

LEGENDA PAREDES

bloco cerâmico
concreto

gesso acartonado

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

ENDEREÇO:
Av. João Goulart n° 551, Porto Alegre, RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO 3C:
Tiago Holzmann da Silva

CÓDIGO DO PROJETO:

067 GAS
NOME DO PROJETO:

Proj. de Recuperação do Centro Cult. Usina do Gasômetro
ESPECIALIDADE:

ETAPA:

ASSUNTO:

Projeto Arquitetônico

Etapa 3: Projeto ExecuƟvo

DATA:
24/05/2019

DESENHO:
Arq. Urb. Pedro Terra Oliveira

NÚMERO

Rua Santa Teresinha 35
Porto Alegre, RS, 90040.180

+55 51 33122497
3c@3c.arq.br - www.3c.arq.br

CNPJ: 03.322.170/001-80
CAU 7582-5

CONTRATANTEPROJETISTAREVISÕES

DESCRIÇÕES ASSINATURA DATA ASSINATURA DATAN

05/45

Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

- TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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LAYOUT 4º PAVIMENTO, NÍVEL +17,00
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Escada metálica existente
recuperação dos elementos metálicos
e vidros. Envelopamento com tela
expandida pintada na COR 03

shaŌ dutos ac

i=4%

O terraço será acessado
pelo interior do prédio
ou pelo bloco de escada
e elevador. Contará com
área de mesas, área
protegida do excesso de
incidência solar e locais
de descanso e
contemplação a vista do
Guaíba. A estrutura
elevada existente será
reƟrada e será
executado reforço
estrutural. Haverá
requalificação completa
do piso, sistema de
impermeabilização e
drenagem.

Nete local não estão
previstas intervenções
exceto as relacionadas
à manutenção e
limpeza dos elementos
atuais.

mobiliário a executar mobiliário a executar mobiliário a executar mobiliário a executar

mobiliário a executar

Este projeto não
contempla definição de
mobiliários para esta
área, apenas sugestão
de distribuição de
layout.

projeção Tremonhasprojeção Tremonhas projeção Tremonhas projeção Tremonhas projeção Tremonhas

Projeção escada enclausurada

Elevador
desaƟvado

piso pronto externo

Sanit. Masc.
410

13,34 m2

1 2 3

Espaço Multiuso
413

143,65 m2

8 4 4

Espaço Multiuso
412

96,67 m2

8 4 4

Cozinha Restaurante
411

43,50 m2

7 2 4

Circulação Vertic. 04
404

16,70 m2

9 1 4

Circulação Vertic. 05
405

13,87 m2

8 3

ShaŌ 01

Monta-cargas

Elevador 02

ShaŌ 05

ShaŌ 03
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5,52 36,71 9,59 2,08

shaŌ
dutos ac

dutos hidrossanitário

Novo volume para circulação verƟcal
Escada enclausurada.
Ver projeto específico de PPCI.

Novo elevador, uso
público.
Equipamento deve
atender as dimensões do
poço do elevador
existente

Elevador desaƟvado.
Poço do elevador a ser demolido

posteriormente.
A desaƟvação permite um melhor

controle de acessos e entendimento
da circulação para o usuário

Escada existente,
alterações atendidas ao
PPCI conforme projeto
específico

Novo volume para circulação verƟcal
Escada enclausurada.
Ver projeto específico de PPCI.

Balcão Bar

Piso elevado para
nivelar com nível

externo do Terraço Pôr
do Sol.

Deck elevado sob
pergolado com mesas
-ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO
PÔR DO SOL
prancha 34

Deck elevado de madeira.
Espaço mirante e palco
para apresentações.
-ver AMPLIAÇÃO
TERRAÇO PÔR DO SOL
prancha 34

Deck elevado de madeira
sobre laje existente.

Ver detalhamento
estrutural específico

Bancos de madeira.
Ver PRANCHA 26

Sanitários e
vesƟários com
venƟlação
mecânica

Sanitários e
vesƟários com

venƟlação
mecânica

Fechamento do vão e colocação do piso
mesmo padrão existente.

Guarda-Corpo de vidro.
Ver detalhamento

específico

Sanitários e
vesƟários com
venƟlação
mecânica

i=3,4%

i=
6%

i=
8,

33
%

Armário embuƟdo

A intervenção prevista para estes
ambientes se refere à recuperação e
manutenção dos elementos atuais, além
de fornecimento de novas instalações
básicas, especialmente elétricas.

Restaurante atenderá tanto espaço
interno quanto o público que acessar o
terraço. Poderão ser disponibilizadas
mesas na parte interna e externa do
prédio.

-ver AMPLIAÇÃO
TERRAÇO PÔR DO SOL
prancha 34

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 01
prancha 36

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 03
prancha 38

Os detalhamentos perƟnentes a este
ambiente serão definidos
posteriormente pelo permissionário
responsável.

Terraço Pôr do Sol
417

822,96 m2

4 1

Restaurante Pôr do Sol
415

203,07 m2

7 1 4

Exposições  - Passeio das Artes
414

436,29 m2

8 1 5

Terraço Mauá
416

170,23 m2

2

Circulação Vertic. 01
401

45,50 m2

10 1 6

Sanit. Fem.
407

16,38 m2

1 2 3

Vestiário Restaurante
418

10,17 m2

7 2 4

Sanit. Mas. Rest.
409

3,95 m2

7 2 4

Sanit. Fem. Rest.
408

5,03 m2

7 2 4

Circulação Vertic. 03
403

30,03 m2

9 1 4

C
irc
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40

6
8,

86
 m

2

1
2

3

Elevador 01

Circulação
406

22,36 m2

8 2 3

4º PAVIMENTO
1:100

+17,12

NÍVEL +17,00
1:100
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01   GraniƟna

02    Lajota Vermelha

03   Grelha Metálica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente

11 Basalto Regular

01   Luminária em tela tensionada

02   Grelha Metálica - pintura COR 03

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas-COR 01

05   Pintura sobre laje e vigas-COR 02

06   Concreto aparente

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

03   Tela de chapa expandida

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

05   Concreto aparente

LEGENDA PAREDES

bloco cerâmico
concreto

gesso acartonado

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

ENDEREÇO:
Av. João Goulart n° 551, Porto Alegre, RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO 3C:
Tiago Holzmann da Silva
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067 GAS
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Proj. de Recuperação do Centro Cult. Usina do Gasômetro
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ETAPA:
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Projeto Arquitetônico

Etapa 3: Projeto ExecuƟvo

DATA:
24/05/2019

DESENHO:
Arq. Urb. Pedro Terra Oliveira

NÚMERO

Rua Santa Teresinha 35
Porto Alegre, RS, 90040.180

+55 51 33122497
3c@3c.arq.br - www.3c.arq.br

CNPJ: 03.322.170/001-80
CAU 7582-5
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Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

- TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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+21,08

+21,62 +21,57

#toPZvalue

+21,62

#toPZvalue#toPZvalue+21,38

+21,32

ReƟrada dos revesƟmentos e
impermeabilizações da cobertura
existente.
Novo nivelamento e escoamento com
aplicação de novo sistema de
impermeabilização com manta
asfálƟca e proteção mecânica

ReƟrada dos revesƟmentos e
impermeabilizações da cobertura
existente.
Novo nivelamento e escoamento com
aplicação de novo sistema de
impermeabilização com manta
asfálƟca e proteção mecânica

Passarela técnica existente a
ser manƟda para
manutenção da edificação

projeção cobertura projeção cobertura projeção cobertura

Elevador
desaƟvado

Circulação Vertic. 04
504

12,73 m2

9 1 4

Circulação
507

103,19 m2

9 1 4

Espaço Multiuso
511

77,04 m2

5 1 4

Espaço Multiuso
510

77,04 m2

5 1 4

Espaço Multiuso
509

77,08 m2

5 1 4

Espaço Multiuso
508

89,61 m2

5 1 4

Passarela Técnica

Elevador 02
-

ShaŌ 03
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projeção Cobertura tela expandida
projeção Cobertura tela expandida
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+21,57
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+21,32
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+21,38 +21,32

buraco na laje para
shaŌ dutos ac
chegada

Novo volume para circulação verƟcal
Escada enclausurada.
Ver projeto específico de PPCI.

Novo elevador, uso
público.
Equipamento deve
atender as dimensões
do poço do elevador
existente

Escada existente, alterações atendidas
ao PPCI conforme projeto específico

Elevador desaƟvado.
A desaƟvação permite
um melhor controle de
acessos e
entendimento da
circulação para o
usuário

Escada metálica existente
recuperação dos elementos metálicos
e vidros.

Concentração de todas as máquinas
para condicionamento de ar em um só
local, o qual se jusƟfica em função da
baixa interferência espacial, visual e
acúsƟca.

Laje técnica para equipamentos de Ar
Condicionado.
Ver projeto de ClimaƟzação

Novas portas com
arbertura com
duplo senƟdo

Fechamento das portas.
Acesso somente para
pessoal autorizado para
manutenção

Novas portas com
arbertura com
duplo senƟdo

Passarela metálica técnica para
manutenção dos equipamentos de Ar
Condicionado

A intervenção prevista para estes
ambientes se refere à recuperação e
manutenção dos elementos atuais, além
de fornecimento de novas instalações
básicas, especialmente elétricas.

i=8,33%

i=1,70%

i=8,33%

i=4,33%

-ver AMPLIAÇÃO
CIRCULAÇÃO VERTICAL 03
prancha 38

Exposições - Galeria Lunara
512

72,13 m2

3 1 4

Circulação
506

13,25 m2

9 1 4

Sala Equip. Ar Cond.
513

93,80 m2

7 1 2

Sala Equip. Ar Cond.
514

16,22 m2

7 1 2

Circulação Vertic. 03
503

20,98 m2

9 1 6

Circulação Vertic. 05
505

11,47 m2

8 1
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Escada metálica existente
recuperação dos elementos
metálicos e vidros.

Cobertura de vidro existente
Prever limpeza e recuperação de
elementos quebrados

Cobertura de vidro existente
Prever limpeza e recuperação de

elementos quebrados

Elevador
desativado

Exposições
607

534,07 m2

1 1 4

Circulação Vertic. 04
604

11,59 m2

9 1 4

Passarela Técnica Passarela Técnica

Passarela Técnica
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0,31 1,46 36,73 9,03 6,68 3,16 0,35
1,77 36,73 9,03 6,68 0,40 3,11

+23,68

Novo volume para
circulação vertical
Escada enclausurada.
Ver projeto específico de
PPCI.

Novo elevador, uso público.
Equipamento deve atender as
dimensões do poço do elevador
existente

Escada existente, alterações
atendidas ao PPCI conforme projeto
específico

Elevador desativado.
Poço do elevador a ser demolido

posteriormente.
A desativação permite um melhor

controle de acessos e entendimento
da circulação para o usuário

Escada com
plataforma
elevatória para
PCD

Escada tipo marinheiro
para acesso restrito de

manutenção aos
reservatórios e

cobertura
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-ver AMPLIAÇÃO CIRCULAÇÃO
VERTICAL 03
prancha 38

Dep./ Apoio
606

8,57 m2

1 2 6

Circulação Vertic. 03
603

11,71 m2

9 5 6

Circulação Vertic. 05
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8 1 4
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0,40 0,91 1,85 0,35
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3,51

+26,48

+27,80

Apoio Técnico
701

19,65 m2

8 1 4

Reservatório Superior
702

15,43 m2

7 1 4

4670.51

4670.51

4670.51

3,36 0,20
3,56

0,
20

6,
43

6,
83

+28,45

Reservatório Superior
703

21,61 m2

7 1 4

5º PAVIMENTO
1:100

6º PAVIMENTO
1:100

7º PAVIMENTO
1:100

7º PAVIMENTO
1:100

Impermeabilização manta asfálƟca
Impermeabilização
manta asfálƟcaPorta PFE-01.3

Altura= 2,50m e vão de 2,10m para a
entrada do reservatório superior Porta PFE-01.3

Altura= 2,50m e vão
de 2,10m para a
entrada do
reservatório
superior

Reservatório novo em fibra dentro do
reservatório de concreto

existente
Reservatório novo em
fibra dentro do
reservatório de concreto
existente
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01   GraniƟna

02   Cerâmica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente

12   Lajota Vermelha

13   Grelha Metálica

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas

06   Concreto aparente

07   Luminária em tela tensionada

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

06   Concreto aparente

07   Tela de chapa expandida

LEGENDA PAREDES

bloco cerâmico
concreto

gesso acartonado

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre
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Tiago Holzmann da Silva
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067 GAS

NOME DO PROJETO:
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ETAPA:
Projeto Arquitetônico

Etapa 3: Projeto ExecuƟvo

NÚMERO

CONTRATANTEPROJETISTAREVISÕES

DESCRIÇÕES ASSINATURA DATA ASSINATURA DATAN

OBSERVAÇÕES:
TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

ASSUNTO:

DATA:
24/05/2019

DESENHO:
Arq. Urb. Pedro Terra Oliveira

indicada 

DESENHO:

07/45067_GAS_PE_ARQ_v13.pln

001-ARQ-PE-LAY-CRT-07-R00
ESCALA:ARQUIVO:

CORTES CORTE AA, CORTE BB, CORTE CC

Rua Santa Teresinha 35
Porto Alegre, RS, 90040.180

+55 51 33122497
3c@3c.arq.br - www.3c.arq.br

CNPJ: 03.322.170/001-80
CAU 7582-5

Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

LEGENDA ACABAMENTOS

PAREDES FORROSPISOS

±0,00

+3,94

+9,48

+13,93

+21,32
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+28,29
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40

Exposições - Nave Principal

Direção e Administração da Usina

Espaço MulƟuso

Mezanino - Espaço Vasco Prado - Área para Exposições e MulƟuso

Circulação e Exposições

Fornos

Memorial Usina

Sanit.Fem. - 111

Circulação

Circulação - Passeio das Artes

Galeria Lunara

Espaço MulƟuso e Exposições

Espaço para aƟvidades de portes
variados  por não haver previsão de
mobiliário fixo. Possui acesso
independente.

Instalação de plaforma
elevatório
- ver DET. PLATAFORMA
ELEVATÓRIA prancha 45

As áreas previstas para a Diretoria do
Centro Cultural e para a Coordenação
da SMC contará com  infraestrutura
adequada para o desenvolvimento
das aƟvidades administraƟvas.

Novo volume para circulação vertical
Escada enclausurada. Ver projeto

específico de PPCI

Escada metálica existente
recuperação dos elementos
metálicos e vidros.
Envelopamento com tela
expandida pintada na COR 03

Principal espaço de
exposição do centro
cultural. Possui conexão
visual com todos
pavimentos do ediİcio.

Memorial desƟnado  à  exposição
alusiva à história da Usina. Não estão
previstas intervenções específicas
para este espaço, além de processos
de manutenção e limpeza.

Armário embuƟdo

A intervenção prevista para estes
ambientes se refere à recuperação e
manutenção dos elementos atuais,
além de fornecimento de novas
instalações básicas, especialmente
elétricas.
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Antecâmara - 119

Sala 209 - Sala Julieta Battistioli - 218

Sala 309 - 317

Exposições - Galeria dos Arcos - 126

Exposições - Espaço Vasco Prado - 215

Exposições - 125

Circulação - 307 Espaço Multiuso - 316

Circulação - 107 Acesso Secundário - Leste - 116

Terraço Rua da Praia - 219

Reserva
tório
Superior

Reservatório
Superior

Exposições

Exposições

Espaço
Multiuso

Espaço
Multiuso

Escada Ɵpo marinheiro
para acesso restrito de

manutenção aos
reservatórios e

cobertura

Exposições

Espaço
Multiuso

Espaço
Multiuso

Circulação -
506

Galeria Lunara

TremonhaTremonhaTremonhaTremonhaTremonha

A intervenção prevista para estes
ambientes se refere à recuperação e
manutenção dos elementos atuais, além
de fornecimento de novas instalações
básicas, especialmente elétricas.

Terraço Mauá - 416

Nete local não estão previstas
intervenções exceto as relacionadas à
manutenção e limpeza dos elementos
atuais.

Exposições - Passeio das Artes - 414Exposições - Passeio das Artes - 414

Promenade de ligação
entre os dois principais

terraços do ediİcio e
Salas MulƟuso.

Elevador 02

Elevador 02

Elevador 02

Elevador 02

Elevador 02

Terraço Pôr do Sol - 417

O terraço será acessado pelo interior do prédio ou pelo bloco de
escada e elevador. Contará com área de mesas, área protegida do
excesso de incidência solar e locais de descanso e contemplação a
vista do Guaíba. A estrutura elevada existente será reƟrada e será
executado reforço estrutural. Haverá requalificação completa do piso,
sistema de impermeabilização e drenagem.
-ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO PÔR DO SOL
prancha 34

Espaço desƟnado
a infraestrutura e
caixas de som
para Sala de
Cinema

O espaço interno do Teatro Elis Regina não sofrerá intervenções e
alterações no que está previsto no projeto específico desenvolvido
para o local, que encontra-se  parcialmente executado. Está prevista
apenas a conclusão das obras, especialmente no que se refere às
instalações que, em sua maioria, não foram executadas. Além disso,
estão previstas adequações pontuais com vistas à atender a
legislação vigente do PPCI, especialmente no que se refere às saídas
de emergência.

Circulação - 307

Espaço Multiuso - 217Espaço para aƟvidades de portes variados
por não haver previsão de mobiliário fixo.
Possui acesso independente.

SubsƟtuição da laje para
compaƟblização com
níveis do Teatro Elis
Regina e integração com
os novos camarins.

Exposições - 125 Exposições - 125

Apoio Técnico -701

Novo elevador, uso público.
Equipamento deve atender as
dimensões do poço do elevador
existente

Elevador desaƟvado.
Poço do elevador a ser demolido
posteriormente.
A desaƟvação permite um melhor
controle de acessos e entendimento
da circulação para o usuário

PórƟco Metálico
- ver AMPLIAÇÃO
TERRAÇO PÔR DO SOL
- prancha 34

Guarda-Corpo de vidro.
Ver detalhamento
específico

Tremonhas existentes com
Iluminação. Ver Projeto

Luminotécnico

Hall de recepção e distribuição ao
restante do ediİcio e área de
exposições. -ver AMPLIAÇÃO
GALERIA DOS ARCOS prancha 32

Passarelas Técnicas Teatro Elis Regina*

Teatro Elis Regina*

*Os acabamentos e
detalhamentos desse ambiente
foram especificados pela
responsável técnica arq. Sylvia
Moreira. Quaisquer modificações
deverão ser por ela aprovadas.
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±0,00Foyer MulƟuso - Nave - 127

Restaurante Pôr do Sol - 415

Exposições - Espaço Vasco Prado - 216

 Exposições - 125

Fornos

QGBT - 132

Circulação - 309

Exposições - Passeio das Artes - 414

Espaço MulƟuso - 508

Exposições - 607

Apoio Técnico Teatro Elis Regina*

Circulação - 507

Sala Equip. - 513

Tremonha

Exposições - Memorial Usina - 128

Exposições - Espaço Vasco Prado - 215

Tremonhas existentes com
Iluminação. Ver Projeto
Luminotécnico

Forro de gesso acartonado
Passagem de eletrocalhas
de elétrica e lógica

Retirada dos revestimentos e
impermeabilizações da cobertura existente

Novo nivelamento e escoamento com
aplicação de novo sistema de

impermeabilização com manta asfáltica e
proteção mecânica

CORTE BB
1:100

CORTE AA
1:100

CORTE CC
1:100

LOCALIZAÇÃO CORTE C.C

LOCALIZAÇÃO CORTE B.B

LOCALIZAÇÃO CORTE A.A
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01   GraniƟna

02   Cerâmica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente

12   Lajota Vermelha

13   Grelha Metálica

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas

06   Concreto aparente

07   Luminária em tela tensionada

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

06   Concreto aparente

07   Tela de chapa expandida

LEGENDA PAREDES

bloco cerâmico
concreto

gesso acartonado

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

ENDEREÇO:
Av. João Goulart n° 551, Porto Alegre, RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO 3C:
Tiago Holzmann da Silva

CÓDIGO DO PROJETO:
067 GAS

NOME DO PROJETO:

Proj. de Recuperação do Centro Cult. Usina do Gasômetro
ESPECIALIDADE:

ETAPA:
Projeto Arquitetônico

Etapa 3: Projeto ExecuƟvo

NÚMERO

CONTRATANTEPROJETISTAREVISÕES

DESCRIÇÕES ASSINATURA DATA ASSINATURA DATAN

OBSERVAÇÕES:
TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

ASSUNTO:

DATA:
24/05/2019

DESENHO:
Arq. Urb. Pedro Terra Oliveira

indicada 

DESENHO:

08/45067_GAS_PE_ARQ_v13.pln

001-ARQ-PE-LAY-ELV-08-R00
ESCALA:ARQUIVO:

FACHADAS SUL, LESTE

Rua Santa Teresinha 35
Porto Alegre, RS, 90040.180

+55 51 33122497
3c@3c.arq.br - www.3c.arq.br

CNPJ: 03.322.170/001-80
CAU 7582-5

Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

LEGENDA ACABAMENTOS

PAREDES FORROSPISOS

±0,00
TÉRREO

+3,94
2º PAVIMENTO

+9,48
3º PAVIMENTO

+13,93
4º PAVIMENTO

+21,32
5º PAVIMENTO

+24,28
6º PAVIMENTO

+28,29
7º PAVIMENTO

PVE-03.3

JEE-01.3

JFE-06.3

Tratamento de trincas e pontos
de infiltração, limpeza e pintura
das fachadas externas sem
modificação das cores
existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

Guarda-corpo de vidro:
- ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO
PÔR DO SOL - prancha 34

Recuperação, limpeza e
pintura de todas esquadrias
externas sem modificação das
cores existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

Painel de Sinalização
 -ver CORTE PÓRTICO SUL
prancha 31

JEE-02.3

SubsƟtuição de
trecho da esquadria
por grelha de
venƟlação
-ver MAPA DE
ESQUADRIAS -
JANELAS prancha 44
- ver Projeto
Complementar
ClimaƟzação

Instalação de tela expandida pelo lado
interno de todas venezianas de concreto
existentes para evitar acesso de animais

Instalação de tela expandida pelo lado
interno de todas venezianas de concreto
existentes para evitar acesso de animais

ACESSO PRINCIPAL SUL

pr
oj

eç
ão

 e
sc

ul
tu

ra

limpeza e
recuperação

esquadrias de vidro

Tratamento de trincas e pontos de
infiltração, limpeza e pintura das fachadas
externas sem modificação das cores
existentes.
- ver FACHADAS - prancha 8
- ver Memorial DescriƟvo

Tratamento de trincas e pontos de
infiltração, limpeza e pintura de todas
coberturas.
- ver Impermeabilizações - prancha 45
- ver Memorial DescriƟvo

Tratamento de trincas e pontos de
infiltração, limpeza e pintura de todas
coberturas.
- ver Impermeabilizações - prancha 45
- ver Memorial DescriƟvo

Recuperação e limpeza
cobertura de vidro

Recuperação e limpeza
cobertura de vidro

SubsƟtuição da porta existente por nova
esquadria nos mesmos padrões esquadrias
existentes.
-ver MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS
prancha 44

Remoção da porta existente e
colocação da esquadria nova
em conformidade às
esquadrias existentes da
fachada
-ver MAPA DE ESQUADRIAS -
JANELAS prancha 44

Pergolado metálico
-ver PLANTAS BAIXAS
PÓRTICO SUL
prancha 31

Pórtico metálico
- ver AMPLIAÇÃO
TERRAÇO PÔR DO SOL
- prancha 34

Nova circulação em concreto
aparente
-ver AMPLIAÇÃO CIRCULAÇÃO
VERTICAL 01
prancha 36

±0,00
TÉRREO

+3,94
2º PAVIMENTO

+9,48
3º PAVIMENTO

+13,93
4º PAVIMENTO

+21,32
5º PAVIMENTO

+24,28
6º PAVIMENTO

+28,29
7º PAVIMENTO

PVE-02.3

PCFE-01.3

Tratamento de trincas e pontos
de infiltração, limpeza e pintura
das fachadas externas sem
modificação das cores
existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

Recuperação, limpeza e pintura
de todas esquadrias externas
sem modificação das cores
existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

SAÍDA DE EMERGÊNCIAACESSO SECUNDÁRIO

Instalação de tela expandida
pelo lado interno de todas
venezianas de concreto
existentes para evitar acesso
de animais

limpeza e
recuperação
esquadrias de vidro pr

oj
eç

ão
 e

sc
ul

tu
ra

pr
oj

eç
ão

 e
sc

ul
tu

ra

alinhamento horizontal

fechamento do vão;
revesƟmento mesmo padrão parede
existente

LEGENDA

a permanecer/ recuperar

a construir

SUL
1:100

LESTE
1:100
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01   GraniƟna

02   Cerâmica

04   Deck de madeira em régua

05   Madeira em régua

06   Ladrilho

07   Contrapiso

08   Emborrachado Ɵpo moeda

09   Ardósia regular

10   Concreto aparente

12   Lajota Vermelha

13   Grelha Metálica

03   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

04   Pintura sobre laje e vigas

06   Concreto aparente

07   Luminária em tela tensionada

01  Pintura sobre alvenaria-COR 01

02   RevesƟmento cerâmico

04   Pintura sobre gesso acartonado-COR 01

06   Concreto aparente

07   Tela de chapa expandida

LEGENDA PAREDES

bloco cerâmico
concreto

gesso acartonado

CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

ENDEREÇO:
Av. João Goulart n° 551, Porto Alegre, RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO 3C:
Tiago Holzmann da Silva

CÓDIGO DO PROJETO:
067 GAS

NOME DO PROJETO:

Proj. de Recuperação do Centro Cult. Usina do Gasômetro
ESPECIALIDADE:

ETAPA:
Projeto Arquitetônico

Etapa 3: Projeto ExecuƟvo

NÚMERO

CONTRATANTEPROJETISTAREVISÕES

DESCRIÇÕES ASSINATURA DATA ASSINATURA DATAN

OBSERVAÇÕES:
TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

ASSUNTO:

DATA:
24/05/2019

DESENHO:
Arq. Urb. Pedro Terra Oliveira

indicada 

DESENHO:

09/45067_GAS_PE_ARQ_v13.pln

001-ARQ-PE-LAY-ELV-09-R00
ESCALA:ARQUIVO:

FACHADAS NORTE, OESTE

Rua Santa Teresinha 35
Porto Alegre, RS, 90040.180

+55 51 33122497
3c@3c.arq.br - www.3c.arq.br

CNPJ: 03.322.170/001-80
CAU 7582-5

Alexandre Pereira Santos
Arquiteto & Urbanista - CAU A54898-7

Leonardo Damiani Poleƫ
Arquiteto & Urbanista - CAU A59911-1

Leonardo Marques Hortencio
Arquiteto & Urbanista - CAU A31262-2

Tiago Holzmann da Silva
Arquiteto & Urbanista - CAU A21633-0

Flávio Kiefer
Arquiteto & Urbanista - CAU A4521-7

Lídia Arcevenco
Arquiteto & Urbanista - CAU A91617-0

LEGENDA ACABAMENTOS

PAREDES FORROSPISOS

±0,00
TÉRREO

+3,94
2º PAVIMENTO

+9,48
3º PAVIMENTO

+13,93
4º PAVIMENTO

+21,32
5º PAVIMENTO

+24,28
6º PAVIMENTO

+28,29
7º PAVIMENTO

Tratamento de trincas e pontos
de infiltração, limpeza e pintura
das fachadas externas sem
modificação das cores
existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

Guarda-corpo de vidro:
- ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO
PÔR DO SOL - prancha 34

Guarda-corpo de vidro:
- ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO
PÔR DO SOL - prancha 34

Recuperação, limpeza e pintura
de todas esquadrias externas
sem modificação das cores
existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

Lago
Guaíba

PórƟco metálico
-ver AMPLIAÇÃO
PÓRTICOS DE ACESSO
prancha 31

Pórtico metálico
- ver AMPLIAÇÃO
TERRAÇO PÔR DO SOL
- prancha 34

Nova circulação verƟcal em
concreto aparente
-ver AMPLIAÇÃO CIRCULAÇÃO
VERTICAL 01 - prancha 36

todas esquadrias da
Sala de Cinema terão
tratamento especial.
-ver AMPLIAÇÃO SALA
DE CINEMA
prancha 33

Pórtico metálico
-ver AMPLIAÇÃO
PÓRTICOS DE ACESSO
prancha 31

±0,00
TÉRREO

+3,94
2º PAVIMENTO

+9,48
3º PAVIMENTO

+13,93
4º PAVIMENTO

+21,32
5º PAVIMENTO

+24,28
6º PAVIMENTO

+28,29
7º PAVIMENTO

-0,05

Tratamento de trincas e
pontos de infiltração, limpeza
e pintura das fachadas
externas sem modificação das
cores existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

Guarda-corpo de vidro:
- ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO
PÔR DO SOL - prancha 34

Recuperação, limpeza e
pintura de todas esquadrias
externas sem modificação das
cores existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

PFE-01.3 PCFE-01.3

PVE-03.3

JEE-03.3

JEE-03.3

SubsƟtuição de trecho da esquadria por
grelha de venƟlação
-ver MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS
prancha 44
- ver Projeto Complementar ClimaƟzação

Execução de patamar e
escadarias
- ver PLANTA DE PISOS
prancha 21
- ver Projeto Complementar
Estrutural

novo acesso para
atendimento às

normas vigentes de
segurança

Instalação de tela expandida pelo lado
interno de todas venezianas de concreto
existentes para evitar acesso de animais

ACESSO PRINCIPAL SUL

limpeza e
recuperação
esquadrias de vidro

Tratamento de trincas e pontos de
infiltração, limpeza e pintura das fachadas
externas sem modificação das cores
existentes.
- ver FACHADAS - prancha 8
- ver Memorial DescriƟvo

complementação
de guarda-corpo

Tratamento de trincas e pontos de
infiltração, limpeza e pintura de todas
coberturas.
- ver Memorial DescriƟvo

Tratamento de trincas e pontos de
infiltração, limpeza e pintura de todas

coberturas.
- ver Memorial DescriƟvo

Nova grelha para exaustão

projeção muro

pr
oj

eç
ão

 e
sc

ul
tu

ra

PórƟco metálico
- ver AMPLIAÇÃO
TERRAÇO PÔR DO SOL -
prancha 34

Nova circulação verƟcal com paredes de concreto
aparente
-ver AMPLIAÇÃO CIRCULAÇÃO VERTICAL 03  -
prancha 38

SAÍDA DE EMERGÊNCIAACESSO DE SERVIÇOS

Remoção da cobertura de vidro existente e
subsƟtuição por grelha metálica
- ver DET. SALA EQUIP. DE AR
CONDICIONADO prancha 45

1,
10

1,
10

0,
40

0,
70

Tratamento de trincas e pontos de
infiltração, limpeza e pintura das
fachadas externas sem modificação
das cores existentes.
- ver Memorial DescriƟvo

Guarda-corpo de vidro:
- ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO
PÔR DO SOL - prancha 34

instalação de novas esquadrias JAE-
06.3:
- topo da esquadria a 20cm do patamar
conseguinte;

manter vão e subsƟtuir esquadria da
Circulação VerƟcal 04 do 6º pavimento

Guarda-corpo de vidro:
- ver AMPLIAÇÃO TERRAÇO

PÔR DO SOL - prancha 34

JAE-01.3JAE-02.3
PVE-01.3 PAE-05.3

JAE-06.3

JAE-06.3

JAE-06.3

Execução de reforço estrutural
- ver Projeto Complementar
Estrutural

Exposições  - Galeria dos Arcos

Terraço Pôr do Sol

PAI-02.2

JAE-06.3

al
in

ha
m

en
to

 v
er

Ɵc
al

alinhamento horizontal

Apoio Técnico Teatro Elis Regina*

*Os acabamentos e
detalhamentos desse ambiente
foram especificados pela
responsável técnica arq. Sylvia
Moreira. Quaisquer modificações
deverão ser por ela aprovadas.

LEGENDA

a permanecer/ recuperar

a construir

OESTE
1:100

NORTE
1:100

OESTE
1:100
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