

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
UNIDADE PERMANENTE DE LICITAÇÕES - DLC/SMPG  
DOCUMENTO**

**Concorrência n.º 001/2025**

**Processo:** 25.0.000094090-1

**Objeto:** PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PEDAGÓGICOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE – RS.

Resposta GS-SMP (35612045)

**QUESTIONAMENTO:**

**(Edital – Preâmbulo) Considerando a complexidade do objeto licitado e a necessidade de vistoria detalhada das unidades escolares para fins de elaboração das propostas, solicitamos esclarecimento quanto à possibilidade de postergação do prazo para entrega dos envelopes e, conseqüentemente, do leilão, em 60 (sessenta) dias adicionais ao atualmente previsto.**

**RESPOSTA:**

Considerando que o objetivo da presente solicitação de esclarecimentos não veicula nenhuma dúvida em relação aos termos atuais do Edital, requerendo no entanto, sua alteração no que tange à data de recebimento de envelopes, informa-se que a sugestão será considerada e, caso venha a ser acatada, as pertinentes modificações serão veiculadas pelos mesmos meios de publicação previstos no Edital de Concorrência.



Documento assinado eletronicamente por **Tamires Barcellos Peron, Membro de Comissão**, em 15/09/2025, às 16:27, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **35625781** e o código CRC **E65465F9**.